
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Stavba: 01

Objekt: SO 101

Rozpočet: 160924

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

4 269 934,89

730 958 715,64

884 460 045,92

730 958 715,64

26 699 631,10

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Položkový rozpočet stavby

153 501 330,28

0,00

101 084 886,68

0,00

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Celkem

598 904 262,97
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 6 903 199,80 0,9

22 HSV 106 447 408,42 14,6

27 HSV 17 811 365,34 2,4

33 HSV 36 295 928,50 5,0

34 HSV 65 953 433,83 9,0

41 HSV 14 954 471,08 2,0

42 HSV 98 172 450,84 13,4

43 HSV 777 081,21 0,1

44 HSV 118 480 670,46 16,2

56 HSV 36 008 030,26 4,9

61 HSV 3 907 686,79 0,5

63 HSV 75 540 522,62 10,3

94 HSV 1 929 481,27 0,3

99 HSV 15 722 532,55 2,2

711 PSV 44 602 377,43 6,1

712 PSV 2 211 012,72 0,3

713 PSV 8 551 416,24 1,2

767 PSV 45 720 080,29 6,3

VN VN 26 699 631,10 3,7

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Vodorovné nosné konstrukce

Schodiště

Zastřešení

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Úpravy povrchů vnitřní

Piloty

Základy

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce

Zemní práce
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ON ON 4 269 934,89 0,6

Cena celkem 730 958 715,64 100,0

Ostatní náklady
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 903 199,80
1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 664,90200 149,00 99 070,40

Vyrovnávací můstky č. 1-7, s manipulačním prostorem pro 

prefabrikované dílce : 

(3,45*2,30*1,00+(3,45+0,60+2,30+0,60+3,45+0,60+2,30+

0,60)*0,60*1,00)*7

113,92500

Základy technologií č. 1-2, s prostorem pro bednění : 

(17,00*3,00*0,60+(17,00+0,60+3,00+0,60+17,00+0,60+3,

00+0,60)*0,60*0,60)*2

91,72800

Základy technologií č. 3-4, s prostorem pro bednění : 

(6,00*3,00*0,60+(6,00+0,60+3,00+0,60+6,00+0,60+3,00+

0,60)*0,60*0,60)*2

36,28800

Základy technologií č. 5-20, s prostorem pro bednění : 

(4,73*2,25*1,00+(4,73+0,60+2,25+0,60+4,73+0,60+2,25+

0,60)*0,60*1,00)*16

327,33600

Základy technologií č. 21-22, s prostorem pro bednění : 

(6,45*5,05*1,00+(6,45+0,60+5,05+0,60+6,45+0,60+5,05+

0,60)*0,60*1,00)*2

95,62500

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 33,24510 31,20 1 037,25

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 664,90200*0,05 33,24510

3 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 221,24160 302,50 66 925,58

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z1, Z2, Z127, Z128 : 

3,28*(0,40+0,20)*0,50*4 3,93600

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z3, Z13-29, Z32-56, Z81-126, Z153-158 : 

4,48*(0,40+0,20)*0,50*95 127,68000

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z4, Z12 : 

4,48*(0,40+0,20)*1,10*2 5,91360

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z5-11 : 

4,48*(0,40+0,20)*1,50*7 28,22400

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z30, Z31, Z159, Z160 : 

3,52*(0,40+0,20)*0,50*4 4,22400

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z57-80, Z129-152 : 

3,56*(0,40+0,20)*0,50*48 51,26400

4 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 11,06208 225,00 2 488,97

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 221,24160*0,05 11,06208

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 704,78182 208,00 146 594,62

Základové pasy ventilové stanice, s prostorem pro 

bednění : 

Rýhy rozšířeny o manipulační prostor pro prefabrikované dílce

Předpoklad 5 %

Rýhy rozšířeny o bednící prostor, neplatí pro rýhy základových pasů příček

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Jámy rozšířeny o bednící prostor nebo o manipulační prostor pro prefabrikované dílce

Předpoklad 5 %
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

6,56*1,00*1,10+5,95*1,00*1,10+(6,56+0,60+6,95+0,60+1,

00+0,60+5,35+5,56+0,60+1,00+0,60)*0,60*1,10

33,17820

Základové pasy schodiště č. 1, s prostorem pro bednění : 

5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(5,52+0,60+3,94+0,60+

5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+4,32*1,54*1,10

37,99488

Základové pasy schodiště č. 2, s prostorem pro bednění : 

5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(5,52+0,60+3,94+0,60+

5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+4,32*1,54*1,10

37,99488

Základové pasy schodiště č. 3, s prostorem pro bednění : 

7,29*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(7,29+0,60+3,94+0,60+

7,29+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+6,09*1,54*1,10

48,00246

Základové pasy transformovny a rozvody VN, s prostorem 

pro bednění : 

3,96*1,00*1,10*7+31,05*1,00*1,10+5,50*1,00*1,10+7,14*

1,00*1,10*2+10,00*1,00*1,10+(3,96+1,00+0,60+1,00+20,3

1+5,50+0,60+1,00+6,54+4,50+0,60+1,00+0,60+10,00+1,0

0+3,96+0,60+1,00+0,60+(3,96+2,80+3,96+0,60+1,00+0,6

0)*6)*0,60*1,10+7,14*1,85*1,10+7,14*1,65*1,10

218,54140

Základové pasy vstupního filtračního prostoru, s 

prostorem pro bednění : 

16,10*1,00*1,10*2+5,10*1,00*1,10+(16,10+0,60+7,10+0,6

0+16,10+0,60+1,00+0,60+15,10+3,90+15,10+0,60+1,00+

0,60)*0,60*1,10

93,17000

Základové pasy zděných příček technické části haly : 

514,70*0,70*0,50 180,14500

Základové pasy zděných příček administrativní části haly : 

159,30*0,70*0,50 55,75500

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 35,23909 48,80 1 719,67

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 704,78180*0,05 35,23909

7 133201102R00 Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 m3 354,87110 1 172,00 415 908,93

Výtahová šachta, s manipulačním prostorem pro 

prefabrikované dílce : 

3,02*2,75*1,90+(3,02+0,60+2,75+0,60+3,02+0,60+2,75+0

,60)*0,60*1,90

31,67110

Základové patky ocelových sloupů č. 1-101, s prostorem 

pro bednění : 

(0,80*0,80*0,80+(0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+

0,60)*0,60*0,80)*101

323,20000

8 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 17,74356 273,00 4 843,99

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 354,87120*0,05 17,74356

Předpoklad 5 %

Předpoklad 5 %

V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku

Šachty rozšířeny o bednící prostor nebo o manipulační prostor pro prefabrikované dílce

Stránka 2 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 311,52939 170,50 53 115,76

Vyrovnávací můstky č. 1-7, s manipulačním prostorem pro 

prefabrikované dílce : 

(3,45*2,30*1,00+(3,45+0,60+2,30+0,60+3,45+0,60+2,30+

0,60)*0,60*1,00)*7*0,08

9,11400

Základy technologií č. 5-20, s prostorem pro bednění : 

(4,73*2,25*1,00+(4,73+0,60+2,25+0,60+4,73+0,60+2,25+

0,60)*0,60*1,00)*16*0,08

26,18688

Základy technologií č. 21-22, s prostorem pro bednění : 

(6,45*5,05*1,00+(6,45+0,60+5,05+0,60+6,45+0,60+5,05+

0,60)*0,60*1,00)*2*0,08

7,65000

Mezisoučet 42,95088

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z4, Z12 : 

4,48*(0,40+0,20)*1,10*2*1,00 5,91360

Rýhy pro osazení prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z5-11 : 

4,48*(0,40+0,20)*1,50*7*1,00 28,22400

Mezisoučet 34,13760

Základové pasy ventilové stanice, s prostorem pro 

bednění : 

(6,56*1,00*1,10+5,95*1,00*1,10+(6,56+0,60+6,95+0,60+1

,00+0,60+5,35+5,56+0,60+1,00+0,60)*0,60*1,10)*0,50

16,58910

Základové pasy schodiště č. 1, s prostorem pro bednění : 

(5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(5,52+0,60+3,94+0,60

+5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+4,32*1,54*1,10)*0,50

18,99744

Základové pasy schodiště č. 2, s prostorem pro bednění : 

(5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(5,52+0,60+3,94+0,60

+5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+4,32*1,54*1,10)*0,50

18,99744

Základové pasy schodiště č. 3, s prostorem pro bednění : 

(7,29*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10+(7,29+0,60+3,94+0,60

+7,29+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+6,09*1,54*1,10)*0,50

24,00123

– objemu nad 10000 m3 ........... 2 %

b) hloubení rýh š. do 60 cm

– bez ohledu na objem ......... 100 %

c) hloubení rýh š. do 200 cm

– objemu do 100 m3 ............. 100 %

– objemu nad 100 m3 ............. 50 %

Procento z celkového objemu výkopávky pro ocenení svislého přemístění výkopku:

a) hloubení jam

– objemu do 100 m3 ............. 100 %

– objemu do 1000 m3 ............... 8 %

– objemu do 10000 m3 ............. 3 %
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Základové pasy transformovny a rozvody VN, s prostorem 

pro bednění : 

(3,96*1,00*1,10*7+31,05*1,00*1,10+5,50*1,00*1,10+7,14*

1,00*1,10*2+10,00*1,00*1,10+(3,96+1,00+0,60+1,00+20,3

1+5,50+0,60+1,00+6,54+4,50+0,60+1,00+0,60+10,00+1,0

0+3,96+0,60+1,60+(3,96+2,80+3,96+0,60+1,00+0,60)*6)*

0,60*1,10+7,14*1,85*1,10+7,14*1,65*1,10)*0,50

109,27070

Základové pasy vstupního filtračního prostoru, s 

prostorem pro bednění : 

(16,10*1,00*1,10*2+5,10*1,00*1,10+(16,10+0,60+7,10+0,

60+16,10+0,60+1,00+0,60+15,10+3,90+15,10+0,60+1,00

+0,60)*0,60*1,10)*0,50

46,58500

Mezisoučet 234,44091

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 828,91004 114,50 209 410,20

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 914,45502*2 1 828,91004

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 5 437,82567 267,50 1 454 618,37

Vyrovnávací můstky č. 1-7 : 

3,45*2,30*1,00*7 55,54500

Základy technologií č. 1-2 : 

17,00*3,00*0,60*2 61,20000

Základy technologií č. 3-4 : 

6,00*3,00*0,60*2 21,60000

Základy technologií č. 5-20 : 

4,73*2,25*1,00*16 170,28000

Základy technologií č. 21-22 : 

6,45*5,05*1,00*2 65,14500

Mezisoučet 373,77000

Prefabrikované základové prahy č.: Z1, Z2, Z127, Z128 : 

3,28*0,40*0,50*4 2,62400

Prefabrikované základové prahy č.: Z3, Z13-29, Z32-56, 

Z81-126, Z153-158 : 

4,48*0,40*0,50*95 85,12000

Prefabrikované základové prahy č.: Z4, Z12 : 

4,48*0,40*1,10*2 3,94240

Prefabrikované základové prahy č.: Z5-11 : 

4,48*0,40*1,50*7 18,81600

Prefabrikované základové prahy č.: Z30, Z31, Z159, Z160 

: 

3,52*0,40*0,50*4 2,81600

Prefabrikované základové prahy č.: Z57-80, Z129-152 : 

3,56*0,40*0,50*48 34,17600

Mezisoučet 147,49440

Základové pasy ventilové stanice : 

6,56*1,00*1,10+5,95*1,00*1,10 13,76100

Základové pasy schodiště č. 1 : 

5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10 16,60560

Přemístění výkopku na dočasnou deponii a zpět pro obsyp jam, rýh a šachet

Přemístění výkopku na skládku
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Základové pasy schodiště č. 2 : 

5,52*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10 16,60560

Základové pasy schodiště č. 3 : 

7,29*1,20*1,10*2+1,54*1,20*1,10 21,27840

Základové pasy transformovny a rozvody VN : 

3,96*1,00*1,10*7+31,05*1,00*1,10+5,50*1,00*1,10+7,14*

1,00*1,10*2+10,00*1,00*1,10

97,40500

Základové pasy vstupního filtračního prostoru : 

16,10*1,00*1,10*2+5,10*1,00*1,10 41,03000

Základové pasy zděných příček technické části haly : 

514,70*0,70*0,50 180,14500

Základové pasy zděných příček administrativní části haly : 

159,30*0,70*0,50 55,75500

Mezisoučet 442,58560

Výtahová šachta : 

3,02*2,75*1,90 15,77950

Základové patky ocelových sloupů č. 1-101 : 

0,80*0,80*0,80*101 51,71200

Mezisoučet 67,49150

Piloty (d 750 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -8,00 m) č.: P308-

375 : 

(pi*(0,750/2)^2*1,10*(8,00-2,00))*68 198,27376

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P1, P2, 

P4, P14-16, P18-20, P22-24, P26-30, P32-34, P36-38, 

P40-42, P90-92, P94-96, P98-100, P102-104, P106-108, 

P110-112, P114-116, P118-120, P122-124, P126, P128, 

P129 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*56 274,31758

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P6-8, 

P10-12 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-3,00))*6 29,39117

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P130-

161, P163, P165, P167, P169, P170, P172, P173, P175, 

P176, P178, P179, P181, P182, P184, P185, P187, P188, 

P190, P191 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*51 285,51422

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P44-

46, P48-84, P86-88 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*43 421,27343

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P3, 

P127 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*2 12,09513

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P162, 

P164, P166, P168, P171, P174, P177, P180, P183, P186, 

P189 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*11 76,02654

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -12,00 m) č.: P13, 

P17, P21, P25, P31, P35, P39, P93, P97, P101, P105, 

P109, P113, P117, P121, P125 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(12,00-2,00))*16 138,23007
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -13,00 m) č.: P5, 

P9 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(13,00-3,00))*2 17,27876

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P43, 

P89 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*2 24,19026

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -24,00 m) č.: P47, 

P85 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(24,00-2,00))*2 38,01327

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -14,00 m) č.: P192-

287 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(14,00-2,00))*96 1 368,02535

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -18,00 m) č.: P288-

297 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(18,00-2,00))*10 190,00352

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -26,00 m) č.: P298-

307 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(26,00-2,00))*10 285,00528

Mezisoučet 3 357,63835

Hlavice (d 1200 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H308-

375 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*68 121,12724

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H1, 

H2, H4, H14-16, H18-20, H22-24, H26-30, H32-34, H36-

38, H40-42, H44-46, H48-84, H86-88, H90-92, H94-96, 

H98-100, H102-104, H106-108, H110-112, H114-116, 

H118-120, : 

H122-124, H126, H128-161, H163, H165, H167, H169, 

H170, H172, H173, H175, H176, H178, H179, H181, 

H182, H184, H185, H187, H188, H190, H191 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*150 417,48820

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H6-8, 

H10-12 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(3,00-1,50+1,00))*6 27,83255

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H3, 

H13, H17, H21, H25, H31, H35, H39, H43, H47, H85, 

H89, H93, H97, H101, H105, H109, H113, H117, H121, 

H125, H127, H162, H164, H166, H168, H171, H174, 

H177, H180, H183, H186, H189 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*33 104,50194

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H5, 

H9 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(3,00-1,50+1,00))*2 10,55575

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H192-

307 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*116 367,34014

Mezisoučet 1 048,84582

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 5 320,93919 85,90 457 068,68

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 914,45502 914,45502

Mezisoučet 914,45502

Nakládání výkopku z deponie pro zpětný obsyp jam, rýh a šachet

Nákládání výkopku z pilot na dopravní prostředek
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Piloty (d 750 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -8,00 m) č.: P308-

375 : 

(pi*(0,750/2)^2*1,10*(8,00-2,00))*68 198,27376

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P1, P2, 

P4, P14-16, P18-20, P22-24, P26-30, P32-34, P36-38, 

P40-42, P90-92, P94-96, P98-100, P102-104, P106-108, 

P110-112, P114-116, P118-120, P122-124, P126, P128, 

P129 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*56 274,31758

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P6-8, 

P10-12 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-3,00))*6 29,39117

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P130-

161, P163, P165, P167, P169, P170, P172, P173, P175, 

P176, P178, P179, P181, P182, P184, P185, P187, P188, 

P190, P191 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*51 285,51422

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P44-

46, P48-84, P86-88 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*43 421,27343

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P3, 

P127 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*2 12,09513

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P162, 

P164, P166, P168, P171, P174, P177, P180, P183, P186, 

P189 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*11 76,02654

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -12,00 m) č.: P13, 

P17, P21, P25, P31, P35, P39, P93, P97, P101, P105, 

P109, P113, P117, P121, P125 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(12,00-2,00))*16 138,23007

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -13,00 m) č.: P5, 

P9 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(13,00-3,00))*2 17,27876

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P43, 

P89 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*2 24,19026

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -24,00 m) č.: P47, 

P85 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(24,00-2,00))*2 38,01327

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -14,00 m) č.: P192-

287 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(14,00-2,00))*96 1 368,02535

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -18,00 m) č.: P288-

297 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(18,00-2,00))*10 190,00352

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -26,00 m) č.: P298-

307 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(26,00-2,00))*10 285,00528

Mezisoučet 3 357,63835

Hlavice (d 1200 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H308-

375 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*68 121,12724
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H1, 

H2, H4, H14-16, H18-20, H22-24, H26-30, H32-34, H36-

38, H40-42, H44-46, H48-84, H86-88, H90-92, H94-96, 

H98-100, H102-104, H106-108, H110-112, H114-116, 

H118-120, : 

H122-124, H126, H128-161, H163, H165, H167, H169, 

H170, H172, H173, H175, H176, H178, H179, H181, 

H182, H184, H185, H187, H188, H190, H191 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*150 417,48820

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H6-8, 

H10-12 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(3,00-1,50+1,00))*6 27,83255

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H3, 

H13, H17, H21, H25, H31, H35, H39, H43, H47, H85, 

H89, H93, H97, H101, H105, H109, H113, H117, H121, 

H125, H127, H162, H164, H166, H168, H171, H174, 

H177, H180, H183, H186, H189 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*33 104,50194

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H5, 

H9 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(3,00-1,50+1,00))*2 10,55575

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H192-

307 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50))*116 367,34014

Mezisoučet 1 048,84582

13 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 914,45502 1 149,00 1 050 708,82

Prostor kolem vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

(3,45+0,60+2,30+0,60+3,45+0,60+2,30+0,60)*0,60*1,00*7 58,38000

Prostor kolem základů technologií č. 1-2 : 

(17,00+0,60+3,00+0,60+17,00+0,60+3,00+0,60)*0,60*0,6

0*2

30,52800

Prostor kolem základů technologií č. 3-4 : 

(6,00+0,60+3,00+0,60+6,00+0,60+3,00+0,60)*0,60*0,60*2 14,68800

Prostor kolem základů technologií č. 5-20 : 

(4,73+0,60+2,25+0,60+4,73+0,60+2,25+0,60)*0,60*1,00*1

6

157,05600

Prostor kolem základů technologií č. 21-22 : 

(6,45+0,60+5,05+0,60+6,45+0,60+5,05+0,60)*0,60*1,00*2 30,48000

Mezisoučet 291,13200

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: Z1, 

Z2, Z127, Z128 : 

3,28*0,20*0,50*4 1,31200

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: Z3, 

Z13-29, Z32-56, Z81-126, Z153-158 : 

4,48*0,20*0,50*95 42,56000

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: Z4, 

Z12 : 

4,48*0,20*1,10*2 1,97120

Obsyp jam, rýh a šachet
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: Z5-

11 : 

4,48*0,20*1,50*7 9,40800

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z30, Z31, Z159, Z160 : 

3,52*0,20*0,50*4 1,40800

Prostor kolem prefabrikovaných základových prahů č.: 

Z57-80, Z129-152 : 

3,56*0,20*0,50*48 17,08800

Mezisoučet 73,74720

Prostor kolem základových pasů ventilové stanice : 

(6,56+0,60+6,95+0,60+1,00+0,60+5,35+5,56+0,60+1,00+

0,60)*0,60*1,10

19,41720

Prostor kolem základových pasů schodiště č. 1 : 

((5,52+0,60+3,94+0,60+5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+

4,32*1,54*1,10)

21,38928

Prostor kolem základových pasů schodiště č. 2 : 

((5,52+0,60+3,94+0,60+5,52+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+

4,32*1,54*1,10)

21,38928

Prostor kolem základových pasů schodiště č. 3 : 

((7,29+0,60+3,94+0,60+7,29+0,60+3,94+0,60)*0,60*1,10+

6,09*1,54*1,10)

26,72406

Prostor kolem základových pasů transformovny a rozvody 

VN : 

((3,96+1,00+0,60+1,00+20,31+5,50+0,60+1,00+6,54+4,50

+0,60+1,00+0,60+10,00+1,00+3,96+0,60+1,00+0,60+(3,9

6+2,80+3,96+0,60+1,00+0,60)*6)*0,60*1,10+7,14*1,85*1,

10+7,14*1,65*1,10)

121,13640

Prostor kolem základových pasů vstupního filtračního 

prostoru : 

(16,10+0,60+7,10+0,60+16,10+0,60+1,00+0,60+15,10+3,

90+15,10+0,60+1,00+0,60)*0,60*1,10

52,14000

Mezisoučet 262,19622

Prostor kolem výtahové šachty : 

(3,02+0,60+2,75+0,60+3,02+0,60+2,75+0,60)*0,60*1,90 15,89160

Prostor kolem základových patek ocelových sloupů č. 1-

101 : 

(0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+0,60)*0,60*0,80*1

01

271,48800

Mezisoučet 287,37960

14 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 9 244,30365 318,00 2 939 688,56

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5437,82568*1,7 9 244,30365

Díl: 22 Piloty 106 447 408,42
15 224321431R00 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp. m3 4 190,70167 3 850,00 16 134 201,43

Piloty (d 750 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -8,00 m) č.: P308-

375 : 

Zvětšení průřezové plochy piloty:

– průměr do 450 mm ................... o 15 %

– průměr od 450 do 1050 mm ..... o 10 %

– průměr nad 1050 mm ................. o 5 %

Objemová hmotnost: 1 700 kg/m3
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

(pi*(0,750/2)^2*1,10*(8,00-2,00))*68 198,27376

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P1, P2, 

P4, P14-16, P18-20, P22-24, P26-30, P32-34, P36-38, 

P40-42, P90-92, P94-96, P98-100, P102-104, P106-108, 

P110-112, P114-116, P118-120, P122-124, P126, P128, 

P129 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*56 274,31758

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P6-8, 

P10-12 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-3,00))*6 29,39117

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P130-

161, P163, P165, P167, P169, P170, P172, P173, P175, 

P176, P178, P179, P181, P182, P184, P185, P187, P188, 

P190, P191 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*51 285,51422

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P44-

46, P48-84, P86-88 : 

(pi*(0,900/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*43 421,27343

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P3, 

P127 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(9,00-2,00))*2 12,09513

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P162, 

P164, P166, P168, P171, P174, P177, P180, P183, P186, 

P189 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(10,00-2,00))*11 76,02654

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -12,00 m) č.: P13, 

P17, P21, P25, P31, P35, P39, P93, P97, P101, P105, 

P109, P113, P117, P121, P125 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(12,00-2,00))*16 138,23007

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -13,00 m) č.: P5, 

P9 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(13,00-3,00))*2 17,27876

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P43, 

P89 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(16,00-2,00))*2 24,19026

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -24,00 m) č.: P47, 

P85 : 

(pi*(1,000/2)^2*1,10*(24,00-2,00))*2 38,01327

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -14,00 m) č.: P192-

287 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(14,00-2,00))*96 1 368,02535

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -18,00 m) č.: P288-

297 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(18,00-2,00))*10 190,00352

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -26,00 m) č.: P298-

307 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(26,00-2,00))*10 285,00528

Mezisoučet 3 357,63835

Hlavice (d 1200 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H308-

375 : 

(pi*(1,200/2)^2*1,05*(2,00-0,50)-0,30333)*68 100,50080

Začátek provozního součtu
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S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 500 x 500 mm, S2 600 x 

600 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,25+0,36+sqrt(0,25*0,36)) -0,30333

Konec provozního součtu

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H1, 

H2, H4, H14-16, H18-20, H22-24, H26-30, H32-34, H36-

38, H40-42, H44-46, H48-84, H86-88, H90-92, H94-96, 

H98-100, H102-104, H106-108, H110-112, H114-116, 

H118-120, : 

H122-124, H126, H128-161, H163, H165, H167, H169, 

H170, H172, H173, H175, H176, H178, H179, H181, 

H182, H184, H185, H187, H188, H190, H191 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(2,00-0,50)-0,48832)*150 344,24020

Začátek provozního součtu

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 700 x 600 mm, S2 800 x 

700 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,42+0,56+sqrt(0,42*0,56)) -0,48832

Konec provozního součtu

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H6-8, 

H10-12 : 

(pi*(1,500/2)^2*1,05*(3,00-1,50)-0,48832)*6 13,76961

Začátek provozního součtu

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 700 x 600 mm, S2 800 x 

700 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,42+0,56+sqrt(0,42*0,56)) -0,48832

Konec provozního součtu

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H3, 

H13, H17, H21, H25, H31, H35, H39, H43, H47, H85, 

H89, H93, H97, H101, H105, H109, H113, H117, H121, 

H125, H127, H162, H164, H166, H168, H171, H174, 

H177, H180, H183, H186, H189 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50)-0,56333)*33 85,91205

Začátek provozního součtu

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 700 x 700 mm, S2 800 x 

800 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,49+0,64+sqrt(0,49*0,64)) -0,56333

Konec provozního součtu

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H5, 

H9 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(3,00-1,50)-0,56333)*2 5,20679

Začátek provozního součtu

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 700 x 700 mm, S2 800 x 

800 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,49+0,64+sqrt(0,49*0,64)) -0,56333

Konec provozního součtu

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H192-

307 : 

(pi*(1,600/2)^2*1,05*(2,00-0,50)-0,72333)*116 283,43386

Začátek provozního součtu

  Odečet kalichu (h 1,00 m, S1 800 x 800 mm, S2 900 x 

900 mm) : 

  -1/3*1,00*(0,64+0,81+sqrt(0,64*0,81)) -0,72333
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Konec provozního součtu

Mezisoučet 833,06331

16 224361116R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B t 314,30262 66 620,00 20 938 840,54

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4190,70160*0,075 314,30262

17 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 1 454,00000 2 535,00 3 685 890,00

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 408,00000 408,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 944,00000 944,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 102,00000 102,00000

18 224383113R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1650mm m 468,50000 4 320,00 2 023 920,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 468,50000 468,50000

19 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 1250mm m 2 122,00000 3 100,00 6 578 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 810,00000 810,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1312,00000 1 312,00000

20 224383132R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 30 m, D 1250mm m 284,00000 3 555,00 1 009 620,00

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 44,00000 44,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 240,00000 240,00000

21 264321512R00 Vrty zapažené do 850 mm hl.do 10 m hor.3 m 408,00000 5 650,00 2 305 200,00

Piloty (d 750 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -8,00 m) č.: P308-

375 : 

(8,00-2,00)*68 408,00000

22 264322112R00 Vrty zapažené do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 944,00000 6 940,00 6 551 360,00

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P1, P2, 

P4, P14-16, P18-20, P22-24, P26-30, P32-34, P36-38, 

P40-42, P90-92, P94-96, P98-100, P102-104, P106-108, 

P110-112, P114-116, P118-120, P122-124, P126, P128, 

P129 : 

(9,00-2,00)*56 392,00000

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P6-8, 

P10-12 : 

(10,00-3,00)*6 42,00000

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P130-

161, P163, P165, P167, P169, P170, P172, P173, P175, 

P176, P178, P179, P181, P182, P184, P185, P187, P188, 

P190, P191 : 

(10,00-2,00)*51 408,00000

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -9,00 m) č.: P3, 

P127 : 

(9,00-2,00)*2 14,00000

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -10,00 m) č.: P162, 

P164, P166, P168, P171, P174, P177, P180, P183, P186, 

P189 : 

(10,00-2,00)*11 88,00000

23 264322211R00 Vrty zapažené do 1250 mm hl.do 5 m hor.3 m 102,00000 9 370,00 955 740,00

Hlavice (d 1200 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H308-

375 : 

(2,00-0,50)*68 102,00000

24 264322311R00 Vrty zapažené do 1650 mm hl.do 5 m hor.3 m 468,50000 12 070,00 5 654 795,00

Míra výztužení: 75 kg/m3
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H1, 

H2, H4, H14-16, H18-20, H22-24, H26-30, H32-34, H36-

38, H40-42, H44-46, H48-84, H86-88, H90-92, H94-96, 

H98-100, H102-104, H106-108, H110-112, H114-116, 

H118-120, : 

H122-124, H126, H128-161, H163, H165, H167, H169, 

H170, H172, H173, H175, H176, H178, H179, H181, 

H182, H184, H185, H187, H188, H190, H191 : 

(2,00-0,50)*150 225,00000

Hlavice (d 1500 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H6-8, 

H10-12 : 

(3,00-1,50+1,00)*6 15,00000

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H3, 

H13, H17, H21, H25, H31, H35, H39, H43, H47, H85, 

H89, H93, H97, H101, H105, H109, H113, H117, H121, 

H125, H127, H162, H164, H166, H168, H171, H174, 

H177, H180, H183, H186, H189 : 

(2,00-0,50)*33 49,50000

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -1,50 m, D.Ú. -3,00 m) č.: H5, 

H9 : 

(3,00-1,50+1,00)*2 5,00000

Hlavice (d 1600 mm, H.Ú. -0,50 m, D.Ú. -2,00 m) č.: H192-

307 : 

(2,00-0,50)*116 174,00000

25 264422113R00 Vrty zapažené do 1050 mm hl.do 20 m hor.4 m 810,00000 14 180,00 11 485 800,00

Piloty (d 900 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P44-

46, P48-84, P86-88 : 

(16,00-2,00)*43 602,00000

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -12,00 m) č.: P13, 

P17, P21, P25, P31, P35, P39, P93, P97, P101, P105, 

P109, P113, P117, P121, P125 : 

(12,00-2,00)*16 160,00000

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -3,00 m, D.Ú. -13,00 m) č.: P5, 

P9 : 

(13,00-3,00)*2 20,00000

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -16,00 m) č.: P43, 

P89 : 

(16,00-2,00)*2 28,00000

26 264422114R00 Vrty zapažené do 1050 mm hl.do 30 m hor.4 m 44,00000 15 610,00 686 840,00

Piloty (d 1000 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -24,00 m) č.: P47, 

P85 : 

(24,00-2,00)*2 44,00000

27 264422213R00 Vrty zapažené do 1250 mm hl.do 20 m hor.4 m 1 312,00000 17 430,00 22 868 160,00

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -14,00 m) č.: P192-

287 : 

(14,00-2,00)*96 1 152,00000

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -18,00 m) č.: P288-

297 : 

(18,00-2,00)*10 160,00000

28 264422214R00 Vrty zapažené do 1250 mm hl.do 30 m hor.4 m 240,00000 18 710,00 4 490 400,00

Piloty (d 1200 mm, H.Ú. -2,00 m, D.Ú. -26,00 m) č.: P298-

307 : 

(26,00-2,00)*10 240,00000
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29 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 11 472,78136 94,00 1 078 441,45

Díl: 27 Základy 17 811 365,34
30 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 159,71712 3 655,00 583 766,07

Podkladní vrstva vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

(3,45*2,30+(3,45+0,60+2,30+0,60+3,45+0,60+2,30+0,60)*

0,60)*0,10*7

11,39250

Podkladní vrstva základů technologií č. 1-2 : 

(17,00*3,00+(17,00+0,60+3,00+0,60+17,00+0,60+3,00+0,

60)*0,60)*0,10*2

15,28800

Podkladní vrstva základů technologií č. 3-4 : 

(6,00*3,00+(6,00+0,60+3,00+0,60+6,00+0,60+3,00+0,60)*

0,60)*0,10*2

6,04800

Podkladní vrstva základů technologií č. 5-20 : 

(4,73*2,25+(4,73+0,60+2,25+0,60+4,73+0,60+2,25+0,60)*

0,60)*0,10*16

32,73360

Podkladní vrstva základů technologií č. 21-22 : 

(6,45*5,05+(6,45+0,60+5,05+0,60+6,45+0,60+5,05+0,60)*

0,60)*0,10*2

9,56250

Mezisoučet 75,02460

Podkladní vrstva základových pasů ventilové stanice : 

(6,56*1,00+5,95*1,00+(6,56+0,60+6,95+0,60+1,00+0,60+

5,35+5,56+0,60+1,00+0,60)*0,60)*0,10

3,01620

Podkladní vrstva základových pasů schodiště č. 1 : 

(5,52*1,20*2+1,54*1,20+(5,52+0,60+3,94+0,60+5,52+0,60

+3,94+0,60)*0,60+4,32*1,54)*0,10

3,45408

Podkladní vrstva základových pasů schodiště č. 2 : 

(5,52*1,20*2+1,54*1,20+(5,52+0,60+3,94+0,60+5,52+0,60

+3,94+0,60)*0,60+4,32*1,54)*0,10

3,45408

Podkladní vrstva základových pasů schodiště č. 3 : 

(7,29*1,20*2+1,54*1,20+(7,29+0,60+3,94+0,60+7,29+0,60

+3,94+0,60)*0,60+6,09*1,54)*0,10

4,36386

Podkladní vrstva základových pasů transformovny a 

rozvody VN : 

(3,96*1,00*7+31,05*1,00+5,50*1,00+7,14*1,00*2+10,00*1,

00+(3,96+1,00+0,60+1,00+20,31+5,50+0,60+1,00+6,54+4

,50+0,60+1,00+0,60+10,00+1,00+3,96+0,60+1,00+0,60+(

3,96+2,80+3,96+0,60+1,00+0,60)*6)*0,60+7,14*1,85+7,14

*1,65)*0,10

19,86740

Podkladní vrstva základových pasů vstupního filtračního 

prostoru : 

(16,10*1,00*2+5,10*1,00+(16,10+0,60+7,10+0,60+16,10+

0,60+1,00+0,60+15,10+3,90+15,10+0,60+1,00+0,60)*0,60

)*0,10

8,47000

Mezisoučet 42,62562

Podkladní vrstva výtahové šachty : 

(3,02*2,75+(3,02+0,60+2,75+0,60+3,02+0,60+2,75+0,60)*

0,60)*0,10

1,66690

Podkladní vrstva základových patek ocelových sloupů č. 1-

101 : 

(0,80*0,80+(0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+0,60+0,80+0,60)*

0,60)*0,10*101

40,40000

Mezisoučet 42,06690
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31 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 - XC2 m3 13,18525 4 150,00 54 718,79

Základová deska vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

3,45*2,30*0,20*7 11,10900

Základová deska výtahové šachty : 

3,02*2,75*0,25 2,07625

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 18,98500 1 083,00 20 560,76

Základová deska vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

(3,45+2,30+3,45+2,30)*0,20*7 16,10000

Základová deska výtahové šachty : 

(3,02+2,75+3,02+2,75)*0,25 2,88500

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 18,98500 167,00 3 170,50

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 18,98500 18,98500

34 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 1,18667 58 300,00 69 182,86

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,18522*0,09 1,18667

35 274125003R00 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t kus 72,00000 3 270,00 235 440,00

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 42,00000 42,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,00000 7,00000

36 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 235,90000 4 150,00 978 985,00

Základové pasy zděných příček technické části haly : 

514,70*0,70*0,50 180,14500

Základové pasy zděných příček administrativní části haly : 

159,30*0,70*0,50 55,75500

37 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 - XC2 m3 187,89600 4 150,00 779 768,40

Základové pasy ventilové stanice : 

6,56*1,00*1,00+5,95*1,00*1,00 12,51000

Základové pasy schodiště č. 1 : 

5,52*1,20*1,00*2+1,54*1,20*1,00 15,09600

Základové pasy schodiště č. 2 : 

5,52*1,20*1,00*2+1,54*1,20*1,00 15,09600

Základové pasy schodiště č. 3 : 

7,29*1,20*1,00*2+1,54*1,20*1,00 19,34400

Základové pasy transformovny a rozvody VN : 

3,96*1,00*1,00*7+31,05*1,00*1,00+5,50*1,00*1,00+7,14*

1,00*1,00*2+10,00*1,00*1,00

88,55000

Základové pasy vstupního filtračního prostoru : 

16,10*1,00*1,00*2+5,10*1,00*1,00 37,30000

38 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 368,43000 795,00 292 901,85

Míra vyztužení: 90 kg/m3

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu
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Základové pasy ventilové stanice : 

(6,56+6,95+1,00+5,95+5,56+1,00)*1,00 27,02000

Základové pasy schodiště č. 1 : 

(5,52+3,94+5,52+1,20+4,32+1,54+4,32+1,20)*1,00 27,56000

Základové pasy schodiště č. 2 : 

(5,52+3,94+5,52+1,20+4,32+1,54+4,32+1,20)*1,00 27,56000

Základové pasy schodiště č. 3 : 

(7,29+3,94+7,29+1,20+6,09+1,54+6,09+1,20)*1,00 34,64000

Základové pasy transformovny a rozvody VN : 

(3,96+1,00+1,00+20,91+5,50+1,00+7,14+4,50+1,00+10,0

0+1,00+3,96+1,00+(3,96+4,00+3,96+1,00)*6)*1,00+(7,14+

1,85)*2*1,00+(7,14+1,65)*2*1,00

175,05000

Základové pasy vstupního filtračního prostoru : 

(16,10+7,10+16,10+1,00+15,10+5,10+15,10+1,00)*1,00 76,60000

39 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 368,43000 167,00 61 527,81

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 368,43000 368,43000

40 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 16,91064 58 040,00 981 493,55

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 187,89600*0,09 16,91064

41 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 512,84300 4 150,00 2 128 298,45

Základy technologií č. 1-2 : 

17,00*3,00*1,00*2 102,00000

Základy technologií č. 3-4 : 

6,00*3,00*1,00*2 36,00000

Základy technologií č. 5-20 : 

4,73*2,25*1,40*16 238,39200

Základy technologií č. 21-22 : 

6,45*5,05*1,40*2 91,20300

Základové patky ocelových sloupů č. 1-101 : 

0,80*0,80*0,70*101 45,24800

42 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 719,34400 796,00 572 597,82

Základy technologií č. 1-2 : 

(17,00+3,00+17,00+3,00)*1,00*2 80,00000

Základy technologií č. 3-4 : 

(6,00+3,00+6,00+3,00)*1,00*2 36,00000

Základy technologií č. 5-20 : 

(4,73+2,25+4,73+2,25)*1,40*16 312,70400

Základy technologií č. 21-22 : 

(6,45+5,05+6,45+5,05)*1,40*2 64,40000

Základové patky ocelových sloupů č. 1-101 : 

(0,80+0,80+0,80+0,80)*0,70*101 226,24000

43 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 719,34400 167,00 120 130,45

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 719,34400 719,34400

44 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 46,15587 58 040,00 2 678 886,69

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu

Míra vyztužení: 90 kg/m3

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu

Míra vyztužení: 90 kg/m3
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Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 512,84300*0,09 46,15587

45 274125003R0X Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, nad 7 t kus 88,00000 5 000,00 440 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 62,00000 62,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,00000 17,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 7,00000 7,00000

46 59391001X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 4,80 x 1,50 x 

0,38 m

ks    3,00000 41 406,05 124 218,15

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (4,80*0,98+3,28*0,52)*0,38 2,43565

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,43565*2,5 6,08913

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,43565*17000 41 406,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z1, Z2, Z128 : 3 3,00000

47 59391002X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 4,80 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 1,00 m

ks    1,00000 38 176,05 38 176,05

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (4,80*0,98+3,28*0,52)*0,38-

1,00*0,50*0,38

2,24565

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,24565*2,5 5,61413

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,24565*17000 38 176,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z127 : 1 1,00000

48 59391003X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 5,04 x 1,50 x 

0,38 m

ks    4,00000 43 731,65 174 926,60

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (5,04*0,98+3,52*0,52)*0,38 2,57245

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,57245*2,5 6,43113

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,57245*17000 43 731,65000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z30, Z31, Z159, Z160 : 4 4,00000

49 59391004X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 5,08 x 1,50 x 

0,38 m

ks    42,00000 44 119,25 1 853 008,50

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (5,08*0,98+3,56*0,52)*0,38 2,59525

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,59525*2,5 6,48813

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,59525*17000 44 119,25000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z57-61, Z64-73, Z75-80, Z129-133, 

Z135, Z137-141, Z143-152 : 42

42,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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50 59391005X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 5,08 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 1,00 m

ks    3,00000 40 889,25 122 667,75

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (5,08*0,98+3,56*0,52)*0,38-

1,00*0,50*0,38

2,40525

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,40525*2,5 6,01313

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,40525*17000 40 889,25000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z62, Z63, Z74 : 3 3,00000

51 59391006X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 5,08 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 2,10 m

ks    3,00000 37 336,25 112 008,75

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (5,08*0,98+3,56*0,52)*0,38-

2,10*0,50*0,38

2,19625

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,19625*2,5 5,49063

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,19625*17000 37 336,25000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z134, Z136, Z142 : 3 3,00000

52 59391007X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 1,50 x 

0,38 m

ks    62,00000 53 034,05 3 288 111,10

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+4,48*0,52)*0,38 3,11965

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,11965*2,5 7,79913

  Cena (17 000 Kč/m3) : 3,11965*17000 53 034,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z13-15, Z17-21, Z23-26, Z28, Z29, 

Z32, Z33, Z35-41, Z43-52, Z54-56, Z81, Z82, Z85-87, Z95-

97, Z99, Z101, Z102, Z105-107, Z111-114, Z116, Z117, 

Z124, Z125, Z153-155, Z157 : 62

62,00000

53 59391008X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 1,00 m

ks    17,00000 49 804,05 846 668,85

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+4,48*0,52)*0,38-

1,00*0,50*0,38

2,92965

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,92965*2,5 7,32413

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,92965*17000 49 804,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z3, Z16, Z22, Z27, Z34, Z42, Z53, 

Z83, Z88, Z98, Z108, Z109, Z118, Z119, Z122, Z123, 

Z158 : 17

17,00000

54 59391009X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 2,10 m

ks    3,00000 46 251,05 138 753,15

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+4,48*0,52)*0,38-

2,10*0,50*0,38

2,72065

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,72065*2,5 6,80163

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,72065*17000 46 251,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z115, Z126, Z156 : 3 3,00000

55 59391010X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 3,10 m

ks    6,00000 43 021,05 258 126,30

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+4,48*0,52)*0,38-

3,10*0,50*0,38

2,53065

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,53065*2,5 6,32663

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,53065*17000 43 021,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z89-94 : 6 6,00000

56 59391011X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 1,50 x 

0,38 m, s otvorem 4,00 m

ks    7,00000 40 114,05 280 798,35

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+4,48*0,52)*0,38-

4,00*0,50*0,38

2,35965

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,35965*2,5 5,89913

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,35965*17000 40 114,05000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z84, Z100, Z103, Z104, Z110, Z120, 

Z121 : 7

7,00000

57 59391012X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 2,00 x 

0,38 m, s otvorem 1,00 m

ks    2,00000 69 282,14 138 564,28

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*0,98+5,24*1,02)*0,38-

1,00*0,50*0,38

4,07542

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,07542*2,5 10,18855

  Cena (17 000 Kč/m3) : 4,07542*17000 69 282,14000

Konec provozního součtu

Základové prahy č.: Z4, Z12 : 2 2,00000

58 59391013X Prefabrikovaný ŽB základový prah, rozměr 6,00 x 2,35 x 

0,38 m, s otvorem pro vyrovnávací můstek

ks    7,00000 61 986,93 433 908,51

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : (6,00*2,00+4,48*0,35)*0,38-

(2,95*0,50+2,05*0,80+2,45*0,35)*0,38

3,64629

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,64629*2,5 9,11573

  Cena (17 000 Kč/m3) : 3,64629*17000 61 986,93000

Konec provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Základové prahy č.: Z5-11 : 7 7,00000

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 36 295 928,50
59 331125002R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 4 t kus 84,00000 4 335,00 364 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 62,00000 62,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 16,00000 16,00000

60 331125003R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t kus 4,00000 6 105,00 24 420,00

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000 4,00000

61 331125004R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 10 t kus 31,00000 7 385,00 228 935,00

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 5,00000 5,00000

62 331125005R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 15 t kus 140,00000 12 350,00 1 729 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000 19,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 23,00000 23,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 2,00000

63 331125006R00 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 18 t kus 116,00000 13 640,00 1 582 240,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 116,00000 116,00000

64 59392001X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,40 x 0,40 x 5,60 m ks    3,00000 17 024,00 51 072,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,40*0,40*5,60 0,89600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,89600*2,5 2,24000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 0,89600*19000 17 024,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S370-372 : 3 3,00000

65 59392002X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,40 x 0,40 x 6,70 m ks    62,00000 20 368,00 1 262 816,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,40*0,40*6,70 1,07200

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,07200*2,5 2,68000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 1,07200*19000 20 368,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S308-369 : 62 62,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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66 59392003X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,40 x 0,40 x 8,00 m ks    3,00000 24 320,00 72 960,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,40*0,40*8,00 1,28000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,28000*2,5 3,20000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 1,28000*19000 24 320,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S373-375 : 3 3,00000

67 59392004X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 4,70 m ks    16,00000 22 325,00 357 200,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*4,70 1,17500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,17500*2,5 2,93750

  Cena (19 000 Kč/m3) : 1,17500*19000 22 325,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S169, S170, S172, S173, S175, S176, S178, 

S179, S181, S182, S184, S185, S187, S188, S190, S191 

: 16

16,00000

68 59392005X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 8,70 m ks    4,00000 41 325,00 165 300,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*8,70 2,17500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,17500*2,5 5,43750

  Cena (19 000 Kč/m3) : 2,17500*19000 41 325,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S161, S163, S165, S67 : 4 4,00000

69 59392006X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,20 m ks    1,00000 72 200,00 72 200,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,20 3,80000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,80000*2,5 9,50000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,80000*19000 72 200,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S156 : 1 1,00000

70 59392007X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,30 m ks    4,00000 72 675,00 290 700,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,30 3,82500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,82500*2,5 9,56250

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,82500*19000 72 675,00000

Konec provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Sloupy č.: S132, S138, S144, S150 : 4 4,00000

71 59392008X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,40 m ks    2,00000 73 150,00 146 300,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,40 3,85000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,85000*2,5 9,62500

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,85000*19000 73 150,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S155, S159 : 2 2,00000

72 59392009X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,45 m ks    8,00000 73 387,50 587 100,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,45 3,86250

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,86250*2,5 9,65625

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,86250*19000 73 387,50000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S131, S133, S137, S139, S143, S145, S149, 

S151 : 8

8,00000

73 59392010X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,50 m ks    3,00000 73 625,00 220 875,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,50 3,87500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,87500*2,5 9,68750

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,87500*19000 73 625,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S154, S158, S160 : 3 3,00000

74 59392011X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,60 m ks    8,00000 74 100,00 592 800,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,60 3,90000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,90000*2,5 9,75000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,90000*19000 74 100,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S130, S134, S136, S140, S142, S146, S148, 

S152 : 8

8,00000

75 59392012X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,50 x 0,50 x 15,75 m ks    5,00000 74 812,50 374 062,50

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,50*0,50*15,75 3,93750

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,93750*2,5 9,84375

  Cena (19 000 Kč/m3) : 3,93750*19000 74 812,50000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Konec provozního součtu

Sloupy č.: S135, S141, S147, S153, S157 : 5 5,00000

76 59392013X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,50 x 14,70 m ks    10,00000 83 790,00 837 900,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,50*14,70 4,41000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,41000*2,5 11,02500

  Cena (19 000 Kč/m3) : 4,41000*19000 83 790,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S53, S55, S57, S60, S63, S66, S69, S72, S75, 

S78 : 10

10,00000

77 59392014X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,50 x 15,10 m ks    63,00000 86 070,00 5 422 410,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,50*15,10 4,53000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,53000*2,5 11,32500

  Cena (19 000 Kč/m3) : 4,53000*19000 86 070,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S4, S14-16, S18-20, S22-24, S26-28, S30, S32-

34, S36-38, S40-42, S44-46, S48-50, S82-84, S86-88, 

S90-92, S94-96, S98-100, S102-104, S106-108, S110-

112, S114-116, S118-120, S122-124, S126 : 63

63,00000

78 59392015X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,50 x 15,50 m ks    19,00000 88 350,00 1 678 650,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,50*15,50 4,65000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,65000*2,5 11,62500

  Cena (19 000 Kč/m3) : 4,65000*19000 88 350,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S52, S54, S56, S58, S59, S61, S62, S64, S65, 

S67, S68, S70, S71, S73, S74, S76, S77, S79, S80 : 19

19,00000

79 59392016X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,50 x 15,60 m ks    4,00000 88 920,00 355 680,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,50*15,60 4,68000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,68000*2,5 11,70000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 4,68000*19000 88 920,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S1, S2, S128, S129 : 4 4,00000

80 59392017X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,50 x 16,10 m ks    6,00000 91 770,00 550 620,00

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,50*16,10 4,83000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,83000*2,5 12,07500

  Cena (19 000 Kč/m3) : 4,83000*19000 91 770,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S6-8, S10-12 : 6 6,00000

81 59392018X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,60 x 14,30 m ks    11,00000 97 812,00 1 075 932,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,60*14,30 5,14800

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 5,14800*2,5 12,87000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 5,14800*19000 97 812,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S162, S164, S166, S168, S171, S174, S177, 

S180, S183, S186, S189 : 11

11,00000

82 59392019X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,60 x 15,10 m ks    23,00000 103 284,00 2 375 532,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,60*15,10 5,43600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 5,43600*2,5 13,59000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 5,43600*19000 103 284,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S13, S17, S21, S25, S29, S31, S35, S39, S43, 

S47, S51, S80, S85, S89, S93, S97, S101, S105, S109, 

S113, S117, S121, S125 : 23

23,00000

83 59392020X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,60 x 15,60 m ks    2,00000 106 704,00 213 408,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,60*15,60 5,61600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 5,61600*2,5 14,04000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 5,61600*19000 106 704,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S3, S127 : 2 2,00000

84 59392021X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,60 x 0,60 x 16,10 m ks    2,00000 110 124,00 220 248,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,60*0,60*16,10 5,79600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 5,79600*2,5 14,49000

  Cena (19 000 Kč/m3) : 5,79600*19000 110 124,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S5, S9 : 2 2,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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85 59392022X Prefabrikovaný ŽB sloup, rozměr 0,70 x 0,70 x 14,30 m ks    116,00000 133 133,00 15 443 428,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,70*0,70*14,30 7,00700

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 7,00700*2,5 17,51750

  Cena (19 000 Kč/m3) : 7,00700*19000 133 133,00000

Konec provozního součtu

Sloupy č.: S192-307 : 116 116,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 65 953 433,83
86 311271187RT5 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 300 mm tvárnice 

Statik, 499 x 249 x 300 mm

m2 5 779,01000 2 430,00 14 042 994,30

Stěny ventilové stanice : 

(6,30+6,00)*4,20 51,66000

Odečet ztužujících věnců : 

-(6,30+6,00)*0,25 -3,07500

Odečet překladů dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,50*0,25*1 -0,37500

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*1 -2,02000

Mezisoučet 46,19000

Stěny vstupního filtračního prostoru : 

(14,50+15,20+5,50)*6,80 239,36000

Odečet ztužujících věnců : 

-(14,50+15,20+5,50)*0,25*2 -17,60000

Odečet překladů dveří (4,50 x 5,50 m) : 

-5,10*0,25*1 -1,27500

Odečet dveří (4,50 x 5,50 m) : 

-4,50*5,50*1 -24,75000

Mezisoučet 195,73500

Příčky technické části haly : 

(5,10+112,00+7,80+5,60+23,10+22,80+23,10+22,80+11,1

0+9,10+6,10+6,10+19,70+7,90+7,90+24,60+3,70+4,90+2

3,10+23,10+23,10+5,90+5,40+5,80+12,70+23,10+24,60+

8,90+7,00+5,80+22,80)*5,50

2 830,85000

Odečet ztužujících věnců : 

-

(5,10+112,00+7,80+5,60+23,10+22,80+23,10+22,80+11,1

0+9,10+6,10+6,10+19,70+7,90+7,90+24,60+3,70+4,90+2

3,10+23,10+23,10+5,90+5,40+5,80+12,70+23,10+24,60+

8,90+7,00+5,80+22,80)*0,25

-128,67500

Odečet překladů dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,50*0,25*16 -6,00000

Odečet překladů oken (1,50 x 1,50 m) : 

-2,00*0,25*2 -1,00000

Odečet překladů dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,50*0,25*11 -6,87500

Odečet překladů dveří (2,80 x 3,00 m) : 

-3,40*0,25*5 -4,25000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*16 -32,32000

Odečet oken (1,50 x 1,50 m) : 

-1,50*1,50*2 -4,50000

Odečet dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,10*2,02*11 -46,66200

Odečet dveří (2,80 x 3,00 m) : 

-2,80*3,00*5 -42,00000

Mezisoučet 2 558,56800

Stěny 1.NP transformovny a rozvodny VN : 

(22,20+30,00+5,20+8,10+7,80+14,50)*5,10 447,78000

Odečet ztužujících věnců : 

-(22,20+30,00+5,20+8,10+7,80+14,50)*0,25*2 -43,90000

Odečet překladů dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,50*0,25*2 -0,75000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2 -4,04000

Mezisoučet 399,09000

Příčky 1.NP administrativní části haly : 

(33,00+103,00+5,50+7,90+9,90)*3,70 589,41000

Odečet překladů dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,50*0,25*2 -0,75000

Odečet překladů dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-2,00*0,25*2 -1,00000

Odečet překladů dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,50*0,25*1 -0,62500

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2 -4,04000

Odečet dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-1,60*2,02*2 -6,46400

Odečet dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,10*2,02*1 -4,24200

Mezisoučet 572,28900

Stěny 2.NP transformovny a rozvodny VN : 

(4,10+6,00+5,50+24,00+9,30+7,80+5,20+15,90)*4,60 357,88000

Odečet ztužujících věnců : 

-(4,10+6,00+5,50+24,00+9,30+7,80+5,20+15,90)*0,25*2 -38,90000

Odečet překladů dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,50*0,25*2 -0,75000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2 -4,04000

Mezisoučet 314,19000

Příčky 2.NP administrativní části haly : 

(12,30+37,60+9,00+8,90+9,60)*3,30 255,42000

Odečet překladů dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-2,00*0,25*1 -0,50000
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Odečet dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-1,60*2,02*1 -3,23200

Mezisoučet 251,68800

Z obvodové stěny : 

8,60*5,50 47,30000

Odečet ztužujících věnců : 

-8,60*0,25*2 -4,30000

Mezisoučet 43,00000

J obvodové stěny : 

59,80*3,70+110,40*4,00+(42,20+110,40)*5,50 1 502,16000

Odečet ztužujících věnců : 

-110,40*0,25-(42,20+110,40)*0,25*2 -103,90000

Mezisoučet 1 398,26000

87 317121044RU1 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm 

překlad nosný NOP 300-1500, 149 x 24,9 x 30 cm

kus 23,00000 3 795,00 87 285,00

Překlady dveří (1,00 x 2,02 m) : 23 23,00000

88 317121044RU3 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm 

překlad nosný NOP 300-2000, 199 x 24,9 x 30 cm

kus 5,00000 4 965,00 24 825,00

Překlady dveří (1,60 x 2,02 m) : 3 3,00000

Překlady oken (1,50 x 1,50 m) : 2 2,00000

89 317121045RT7 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm 

překlad nosný NOP 300-2500, 250 x 24,9 x 30 cm

kus 14,00000 6 275,00 87 850,00

Překlady dveří (2,10 x 2,02 m) : 14 14,00000

90 317941123RU6 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 

včetně dodávky profilu U č. 22

t 1,29948 47 520,00 61 751,29

Překlady dveří (2,80 x 3,00 m) : 3,40*2*5*0,02940 0,99960

Překlady dveří (4,50 x 5,50 m) : 5,10*2*0,02940 0,29988

91 342125101R00 Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 1,5 t kus 24,00000 2 060,00 49 440,00

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 10,00000 10,00000

92 342125102R00 Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 3 t kus 32,00000 2 305,00 73 760,00

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,00000 4,00000

93 342125103R00 Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 5 t kus 9,00000 2 380,00 21 420,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 1,00000

94 342125104R00 Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 7 t kus 29,00000 2 575,00 74 675,00

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 8,00000 8,00000

Hmotnost: 29,40 kg/m
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Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 1,00000

95 342172235R00 Montáž Kingspan k oc.prof.,stěna složitá,FR,tl.100 mm m2 9 636,78000 849,00 8 181 626,22

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 9636,78000 9 636,78000

96 342173249R00 Montáž Kingspan do betonu,stěna složitá,FH,tl.200 mm m2 11 149,09600 945,00 10 535 895,72

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 11149,09600 11 149,09600

97 342125104R0X Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových nad 7 t kus 7,00000 4 000,00 28 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000 2,00000

98 59391101X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,10 x 0,95 x 

0,20 m

ks    14,00000 6 783,00 94 962,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,10*0,95*0,20 0,39900

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,39900*2,5 0,99750

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,39900*17000 6 783,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely vyrovnávacích můstků č.: SM1, SM3, 

SM4, SM6, SM7, SM9, SM10, SM12, SM13, SM15, 

SM16, SM18, SM19, SM21 : 14

14,00000

99 59391102X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 3,45 x 0,95 x 

0,20 m

ks    7,00000 11 143,50 78 004,50

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 3,45*0,95*0,20 0,65550

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,65550*2,5 1,63875

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,65550*17000 11 143,50000

Konec provozního součtu

Stěnové panely vyrovnávacích můstků č.: SM2, SM5, 

SM8, SM11, SM14, SM17, SM20 : 7

7,00000

100 59391103X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 1,75 x 1,50 x 

0,20 m

ks    10,00000 8 925,00 89 250,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 1,75*1,50*0,20 0,52500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,52500*2,5 1,31250

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,52500*17000 8 925,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely výtahové šachty č.: ST17, ST19, ST25, 

ST27, ST33, ST35, ST41, ST43, ST49, ST51 : 10

10,00000

101 59391104X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 1,75 x 2,50 x 

0,20 m

ks    8,00000 14 875,00 119 000,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 1,75*2,50*0,20 0,87500

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,87500*2,5 2,18750

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,87500*17000 14 875,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely výtahové šachty č.: ST21, ST23, ST29, 

ST31, ST37, ST39, ST45, ST47 : 8

8,00000

102 59391105X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,42 x 1,50 x 

0,20 m

ks    10,00000 12 342,00 123 420,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,42*1,50*0,20 0,72600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,72600*2,5 1,81500

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,72600*17000 12 342,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely výtahové šachty č.: ST18, ST20, ST26, 

ST28, ST34, ST36, ST42, ST44, ST50, ST52 : 10

10,00000

103 59391106X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,42 x 2,50 x 

0,20 m

ks    5,00000 20 570,00 102 850,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,42*2,50*0,20 1,21000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,21000*2,5 3,02500

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,21000*17000 20 570,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely výtahové šachty č.: ST24, ST32, ST40, 

ST46, ST48 : 5

5,00000

104 59391107X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,42 x 2,50 x 

0,20 m, s otvorem 1,00 m

ks    3,00000 13 430,00 40 290,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,42*2,50*0,20-

1,00*2,10*0,20

0,79000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,79000*2,5 1,97500

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,79000*17000 13 430,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely výtahové šachty č.: ST22, ST30, ST38 : 3 3,00000

105 59391108X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,94 x 1,90 x 

0,20 m

ks    4,00000 18 992,40 75 969,60

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,94*1,90*0,20 1,11720

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,11720*2,5 2,79300

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,11720*17000 18 992,40000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST61, ST67, ST73, ST79 : 4 4,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Stránka 29 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 101

R: 160924

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

106 59391109X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,94 x 2,10 x 

0,20 m

ks    3,00000 20 991,60 62 974,80

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,94*2,10*0,20 1,23480

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,23480*2,5 3,08700

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,23480*17000 20 991,60000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST64, ST70, ST76 : 3 3,00000

107 59391110X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 2,94 x 2,50 x 

0,20 m

ks    1,00000 24 990,00 24 990,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 2,94*2,50*0,20 1,47000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,47000*2,5 3,67500

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,47000*17000 24 990,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST58 : 1 1,00000

108 59391111X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 5,43 x 1,90 x 

0,20 m

ks    10,00000 35 077,80 350 778,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 5,43*1,90*0,20 2,06340

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,06340*2,5 5,15850

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,06340*17000 35 077,80000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST3, ST4, ST7, ST8, ST11, 

ST12, ST15, ST16, ST55, ST56 : 10

10,00000

109 59391112X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 5,43 x 2,10 x 

0,20 m

ks    6,00000 38 770,20 232 621,20

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 5,43*2,10*0,20 2,28060

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,28060*2,5 5,70150

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,28060*17000 38 770,20000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST5, ST6, ST9, ST10, ST13, 

ST14 : 6

6,00000

110 59391113X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 5,43 x 2,50 x 

0,20 m

ks    4,00000 46 155,00 184 620,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 5,43*2,50*0,20 2,71500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,71500*2,5 6,78750

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,71500*17000 46 155,00000

Konec provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Stěnové panely schodišť č.: ST1, ST2, ST53, ST54 : 4 4,00000

111 59391114X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 6,68 x 1,90 x 

0,20 m

ks    8,00000 43 152,80 345 222,40

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 6,68*1,90*0,20 2,53840

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,53840*2,5 6,34600

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,53840*17000 43 152,80000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST60, ST62, ST66, ST68, 

ST72, ST74, ST78, ST80 : 8

8,00000

112 59391115X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 6,68 x 2,10 x 

0,20 m

ks    5,00000 47 695,20 238 476,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 6,68*2,10*0,20 2,80560

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,80560*2,5 7,01400

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,80560*17000 47 695,20000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST65, ST69, ST71, ST75, 

ST77 : 5

5,00000

113 59391116X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 6,68 x 2,10 x 

0,20 m, s otvorem 1,00 m

ks    1,00000 40 555,20 40 555,20

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 6,68*2,10*0,20-

1,00*2,10*0,20

2,38560

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,38560*2,5 5,96400

  Cena (17 000 Kč/m3) : 2,38560*17000 40 555,20000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST63 : 1 1,00000

114 59391117X Prefabrikovaný ŽB stěnový panel, rozměr 6,68 x 2,50 x 

0,20 m

ks    2,00000 56 780,00 113 560,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × tloušťka) : 6,68*2,50*0,20 3,34000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,34000*2,5 8,35000

  Cena (17 000 Kč/m3) : 3,34000*17000 56 780,00000

Konec provozního součtu

Stěnové panely schodišť č.: ST57, ST59 : 2 2,00000

115 61210426RX Panel sendvičový stěnový s kovovým pláštěm KS1150 

FR, MV jádro tl. 100 mm, přiznané kotvení

m2 9 636,78000 1 300,00 12 527 814,00

Příčky skladovací části haly : 

60,10*12,90+76,90*12,10+209,70*12,40+76,90*12,40+76,

90*12,40+66,80*12,10+66,80*12,40

7 849,78000

Odečet vrat (5,00 x 4,50 mm) : 

-5,00*4,50*6 -135,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Mezisoučet 7 714,78000

Příčky technické části haly : 

17,60*13,10+41,60*13,10+24,00*13,10+9,00*12,10+5,00*

12,10+5,00*12,10+69,30*6,40+22,80*6,40+9,60*2,80

1 936,14000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*7 -14,14000

Mezisoučet 1 922,00000

116 61210426RY Panel sendvičový stěnový s kovovým pláštěm KS1000 

FH, MV jádro tl. 200 mm, skryté kotvení

m2 11 149,09600 1 600,00 17 838 553,60

Z fasáda : 

287,00*15,50 4 448,50000

Odečet prosklené fasády a provětrávané fasády : 

-10,50*13,50 -141,75000

Odečet oken (2,50 x 2,00 m) : 

-2,50*2,00*30 -150,00000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*9 -18,18000

Odečet vrat (3,60 x 3,20 m) : 

-3,60*3,20*7 -80,64000

Mezisoučet 4 057,93000

S fasáda : 

159,00*15,50+10,00*15,50 2 619,50000

Odečet oken (2,50 x 2,00 m) : 

-2,50*2,00*2 -10,00000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*4 -8,08000

Mezisoučet 2 601,42000

V fasáda : 

287,00*15,50 4 448,50000

Odečet oken (1,50 x 1,50 m) : 

-1,50*1,50*6 -13,50000

Odečet oken (2,00 x 1,50 m) : 

-2,00*1,50*8 -24,00000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*12 -24,24000

Odečet dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,10*2,02*2 -8,48400

Odečet vrat (3,10 x 4,05 m) : 

-3,10*4,05*6 -75,33000

Odečet vrat (4,00 x 4,20 m) : 

-4,00*4,20*9 -151,20000

Mezisoučet 4 151,74600

J fasáda : 

169,00*15,50 2 619,50000

Odečet prosklené fasády a provětrávané fasády : 

-169,00*13,50 -2 281,50000

Mezisoučet 338,00000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 14 954 471,08
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

117 389381001RT4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy 

C 20/25

m3 46,21780 6 645,00 307 117,28

Zálivka spár mezi stropními panely (160 mm, 3,62 m) č.: 

SP590-609 : 

3,62*21*0,01 0,76020

Zálivka spár mezi stropními panely (160 mm, 4,48 m) č.: 

SP189, SP190, SP191, SP192, SP193, SP194, SP199, 

SP200 : 

4,48*8*0,01 0,35840

Zálivka spár mezi stropními panely (160 mm, 4,50 m) č.: 

SP565-589 : 

4,50*26*0,01 1,17000

Zálivka spár mezi stropními panely (160 mm, 6,40 m) č.: 

SP610-622 : 

6,40*14*0,01 0,89600

Mezisoučet 3,18460

Zálivka spár mezi stropními panely (200 mm, 6,30 m) č.: 

SP140-144, SP184-188 : 

6,30*12*0,01 0,75600

Mezisoučet 0,75600

Zálivka spár mezi stropními panely (265 mm, 3,47 m) č.: 

SP562, SP563 : 

3,47*3*0,01 0,10410

Zálivka spár mezi stropními panely (265 mm, 3,62 m) č.: 

SP549-561 : 

3,62*14*0,01 0,50680

Zálivka spár mezi stropními panely (265 mm, 5,00 m) č.: 

SP525-548 : 

5,00*30*0,01 1,50000

Mezisoučet 2,11090

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 2,00 m) č.: 

SP26, SP27, SP170, SP171 : 

2,00*4*0,01 0,08000

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 5,09 m) č.: 

SP23, SP24, SP167, SP168 : 

5,09*4*0,01 0,20360

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 6,53 m) č.: 

SP134-139 : 

6,53*5*0,01 0,32650

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 7,22 m) č.: 

SP245-279, SP350-384, SP455-489 : 

7,22*108*0,01 7,79760

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 7,37 m) č.: 

SP280-314, SP385-419, SP490-524 : 

7,37*108*0,01 7,95960

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 7,47 m) č.: 

SP210-244, SP315-349, SP420-454 : 

7,47*108*0,01 8,06760

Zálivka spár mezi stropními panely (320 mm, 9,42 m) č.: 

SP1-22, SP28-110, SP111-133, SP145-166, SP172-183 : 

9,42*167*0,01 15,73140

Průřez spáry mezi stropními panely pro zálivku: 0,01 m2
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Mezisoučet 40,16630

118 411135001R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu typu 

Spiroll, hmotnosti do 1,5 t, délky do 20 m

kus 72,00000 1 878,00 135 216,00

Stropní panely (160 mm, 3,62 m) č.: SP590-609 : 20 20,00000

Stropní panely (160 mm, 4,48 m) č.: SP189, SP190, 

SP191, SP192, SP193, SP194, SP199, SP200 : 8

8,00000

Stropní panely (160 mm, 4,50 m) č.: SP565-589 : 25 25,00000

Stropní panely (265 mm, 3,47 m) č.: SP562, E563 : 2 2,00000

Stropní panely (265 mm, 3,62 m) č.: SP549-561 : 13 13,00000

Stropní panely (320 mm, 2,00 m) č.: SP26, SP27, SP170, 

SP171 : 4

4,00000

119 411135002R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu typu 

Spiroll, hmotnosti do 3 t, délky do 16 m

kus 57,00000 2 825,00 161 025,00

Stropní panely (160 mm, 6,40 m) č.: SP610-622 : 13 13,00000

Stropní panely (200 mm, 6,30 m) č.: SP140-144, SP184-

188 : 10

10,00000

Stropní panely (265 mm, 5,00 m) č.: SP525-548 : 24 24,00000

Stropní panely (320 mm, 5,09 m) č.: SP23, SP24, SP167, 

SP168 : 4

4,00000

Stropní panely (320 mm, 6,53 m) č.: SP134-139 : 6 6,00000

120 411135003R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu typu 

Spiroll, hmotnosti do 5 t, délky do 11 m

kus 477,00000 3 540,00 1 688 580,00

Stropní panely (320 mm, 7,22 m) č.: SP245-279, SP350-

384, SP455-489 : 105

105,00000

Stropní panely (320 mm, 7,37 m) č.: SP280-314, SP385-

419, SP490-524 : 105

105,00000

Stropní panely (320 mm, 7,47 m) č.: SP210-244, SP315-

349, SP420-454 : 105

105,00000

Stropní panely (320 mm, 9,42 m) č.: SP1-22, SP28-110, 

SP111-133, SP145-166, SP172-183 : 162

162,00000

121 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 0,49568 4 445,00 2 203,30

Dobetonávka stropu u schodiště č. 1 : 

4,48*0,10*0,16*3 0,21504

Dobetonávka stropu u schodiště č. 2 : 

4,48*0,10*0,16 0,07168

Dobetonávka stropu u schodiště č. 3 : 

6,53*0,10*0,32 0,20896

122 411351211R00 Bednění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, 

zatížení do 5 kPa

m2 2,44500 1 252,00 3 061,14

Dobetonávka stropu u schodiště č. 1 : 

4,48*0,10*3 1,34400

Dobetonávka stropu u schodiště č. 2 : 

4,48*0,10 0,44800

Dobetonávka stropu u schodiště č. 3 : 

6,53*0,10 0,65300

123 411351212R00 Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, 

zatížení do 5 kPa

m2 2,44500 317,00 775,07

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,44500 2,44500

124 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 1,87189 60 170,00 112 631,62

Míra vyztužení: 140 kg/m3

Hmotnost zálivkové výztuže 8 mm: 0,39 kg/m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Výztuž spár mezi stropními panely (160 mm, 3,62 m) č.: 

SP590-609 : 

3,62*21*0,00039 0,02965

Výztuž spár mezi stropními panely (160 mm, 4,48 m) č.: 

SP189, SP190, SP191, SP192, SP193, SP194, SP199, 

SP200 : 

4,48*8*0,00039 0,01398

Výztuž spár mezi stropními panely (160 mm, 4,50 m) č.: 

SP565-589 : 

4,50*26*0,00039 0,04563

Výztuž spár mezi stropními panely (160 mm, 6,40 m) č.: 

SP610-622 : 

6,40*14*0,00039 0,03494

Mezisoučet 0,12420

Výztuž spár mezi stropními panely (200 mm, 6,30 m) č.: 

SP140-144, SP184-188 : 

6,30*12*0,00039 0,02948

Mezisoučet 0,02948

Výztuž spár mezi stropními panely (265 mm, 3,47 m) č.: 

SP562, SP563 : 

3,47*3*0,00039 0,00406

Výztuž spár mezi stropními panely (265 mm, 3,62 m) č.: 

SP549-561 : 

3,62*14*0,00039 0,01977

Výztuž spár mezi stropními panely (265 mm, 5,00 m) č.: 

SP525-548 : 

5,00*30*0,00039 0,05850

Mezisoučet 0,08233

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 2,00 m) č.: 

SP26, SP27, SP170, SP171 : 

2,00*4*0,00039 0,00312

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 5,09 m) č.: 

SP23, SP24, SP167, SP168 : 

5,09*4*0,00039 0,00794

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 6,53 m) č.: 

SP134-139 : 

6,53*5*0,00039 0,01273

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 7,22 m) č.: 

SP245-279, SP350-384, SP455-489 : 

7,22*108*0,00039 0,30411

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 7,37 m) č.: 

SP280-314, SP385-419, SP490-524 : 

7,37*108*0,00039 0,31042

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 7,47 m) č.: 

SP210-244, SP315-349, SP420-454 : 

7,47*108*0,00039 0,31464

Výztuž spár mezi stropními panely (320 mm, 9,42 m) č.: 

SP1-22, SP28-110, SP111-133, SP145-166, SP172-183 : 

9,42*167*0,00039 0,61352

Mezisoučet 1,56649

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 0,49571*0,14 0,06940
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

125 417121031RT2 Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil 

na šířku zdi 300 mm

m 1 361,40000 970,00 1 320 558,00

Ztužující věnce stěn ventilové stanice : 

6,30+6,00 12,30000

Ztužující věnce stěn vstupního filtračního prostoru : 

(14,50+15,20+5,50)*2 70,40000

Ztužující věnce příček technické části haly : 

5,10+112,00+7,80+5,60+23,10+22,80+23,10+22,80+11,1

0+9,10+6,10+6,10+19,70+7,90+7,90+24,60+3,70+4,90+2

3,10+23,10+23,10+5,90+5,40+5,80+12,70+23,10+24,60+

8,90+7,00+5,80+22,80

514,70000

Ztužující věnce stěn 1.NP transformovny a rozvodny VN : 

(22,20+30,00+5,20+8,10+7,80+14,50)*2 175,60000

Ztužující věnce stěn 2.NP transformovny a rozvodny VN : 

(4,10+6,00+5,50+24,00+9,30+7,80+5,20+15,90)*2 155,60000

Ztužující věnce Z obvodových stěn : 

8,60*2 17,20000

Ztužující věnce J obvodových stěn : 

110,40+(42,20+110,40)*2 415,60000

126 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 7,88251 59 150,00 466 250,47

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1361,40069*0,00579 7,88251

127 59346755R Panel stropní SPIROLL H 160 mm PPD../165, rozměr 

1000 x 1190 x 160 mm, počet lan 5/9,3 mm

m 303,94000 1 690,00 513 658,60

Stropní panely (160 mm, 3,62 m) č.: SP590-609 : 

3,62*20 72,40000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (272 kg/m) : 3,62*0,272 0,98464

Konec provozního součtu

Stropní panely (160 mm, 4,48 m) č.: SP189, SP190, 

SP191, SP192, SP193, SP194, SP199, SP200 : 

4,48*8 35,84000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (272 kg/m) : 4,48*0,272 1,21856

Konec provozního součtu

Stropní panely (160 mm, 4,50 m) č.: SP565-589 : 

4,50*25 112,50000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (272 kg/m) : 4,50*0,272 1,22400

Konec provozního součtu

Stropní panely (160 mm, 6,40 m) č.: SP610-622 : 

6,40*13 83,20000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (272 kg/m) : 6,40*0,272 1,74080

Konec provozního součtu

Míra vyztužení: 5,79 kg/m

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

128 593467590R Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../205, rozměr 

1000 x 1190 x 200 mm, počet lan 5/9,3 mm

m 63,00000 1 798,00 113 274,00

Stropní panely (200 mm, 6,30 m) č.: SP140-144, SP184-

188 : 

6,30*10 63,00000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (296 kg/m) : 6,30*0,296 1,86480

Konec provozního součtu

129 59346811R Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../266, rozměr 

1000 x 1190 x 265 mm, počet lan 6/12,5 mm

m 174,00000 2 155,00 374 970,00

Stropní panely (265 mm, 3,47 m) č.: SP562, SP563 : 

3,47*2 6,94000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (411 kg/m) : 3,47*0,411 1,42617

Konec provozního součtu

Stropní panely (265 mm, 3,62 m) č.: SP549-561 : 

3,62*13 47,06000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (411 kg/m) : 3,62*0,411 1,48782

Konec provozního součtu

Stropní panely (265 mm, 5,00 m) č.: SP525-548 : 

5,00*24 120,00000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (411 kg/m) : 5,00*0,411 2,05500

Konec provozního součtu

130 59346816R Panel stropní SPIROLL H 320 mm PPD../326, rozměr 

1000 x 1190 x 320 mm, počet lan 6/12,5 mm

m 3 909,88000 2 495,00 9 755 150,60

Stropní panely (320 mm, 2,00 m) č.: SP26, SP27, SP170, 

SP171 : 

2,00*4 8,00000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 2,00*0,458 0,91600

Konec provozního součtu

Stropní panely (320 mm, 5,09 m) č.: SP23, SP24, SP167, 

SP168 : 

5,09*4 20,36000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 5,09*0,458 2,33122

Konec provozního součtu

Stropní panely (320 mm, 6,53 m) č.: SP134-139 : 

6,53*6 39,18000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 6,53*0,458 2,99074

Konec provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Stropní panely (320 mm, 7,22 m) č.: SP245-279, SP350-

384, SP455-489 : 

7,22*105 758,10000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 7,22*0,458 3,30676

Konec provozního součtu

Stropní panely (320 mm, 7,37 m) č.: SP280-314, SP385-

419, SP490-524 : 

7,37*105 773,85000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 7,37*0,458 3,37546

Konec provozního součtu

Stropní panely (320 mm, 7,47 m) č.: SP210-244, SP315-

349, SP420-454 : 

7,47*105 784,35000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 7,47*0,458 3,42126

Konec provozního součtu

Stropní panely (320 mm, 9,42 m) č.: SP1-22, SP28-110, 

SP111-133, SP145-166, SP172-183 : 

9,42*162 1 526,04000

Začátek provozního součtu

  Hmotnost (458 kg/m) : 9,42*0,458 4,31436

Konec provozního součtu

Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce 98 172 450,84
131 413125001R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 1,5 t kus 52,00000 2 105,00 109 460,00

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000 1,00000

132 413125002R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 3 t kus 185,00000 2 890,00 534 650,00

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 92,00000 92,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1,00000 1,00000
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Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 23,00000 23,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 16,00000 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 3,00000 3,00000

133 413125003R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 5 t kus 72,00000 3 700,00 266 400,00

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 6,00000 6,00000

134 413125004R00 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 7 t kus 40,00000 4 485,00 179 400,00

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 8,00000 8,00000

135 441125002R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 7 t kus 30,00000 4 540,00 136 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 30,00000 30,00000

136 441125003R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 10 t kus 48,00000 5 690,00 273 120,00

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 5,00000 5,00000

137 441125004R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 15 t kus 36,00000 6 830,00 245 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 36,00000 36,00000

138 441125005R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 19 t kus 96,00000 11 780,00 1 130 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 96,00000 96,00000

139 441125005R0X Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti nad 19 t kus 381,00000 13 000,00 4 953 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 381,00000 381,00000

140 59393001X Prefabrikovaný ŽB střešní vazník, rozměr 0,50 x 1,79 x 

10,08 m

ks    7,00000 83 057,92 581 405,44

Začátek provozního součtu

  Objem (horní pás + stojina + dolní pás) : 

((0,50*0,25*5,09)+(0,18*0,5*(0,58+1,29)*5,04)+(0,32*0,25

*5,04))*2

3,77536

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 3,77536*2,5 9,43840

  Cena (22 000 Kč/m3) : 3,77536*22000 83 057,92000

Konec provozního součtu

Střešní vazníky č.: A1, A13, A25, A37, A49, A61, A73 : 7 7,00000

141 59393002X Prefabrikovaný ŽB střešní vazník, rozměr 0,50 x 1,92 x 

12,00 m

ks    36,00000 101 970,00 3 670 920,00

Začátek provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

  Objem (horní pás + stojina + dolní pás) : 

((0,50*0,25*6,06)+(0,18*0,5*(0,58+1,42)*6,00)+(0,32*0,25

*6,00))*2

4,63500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 4,63500*2,5 11,58750

  Cena (22 000 Kč/m3) : 4,63500*22000 101 970,00000

Konec provozního součtu

Střešní vazníky č.: A2-4, A14-16, A26-28, A38-40, A50-

52, A62-64, A74-76, A85-87, A96-98, A107-109, A118-

120, A129-131 : 36

36,00000

142 59393003X Prefabrikovaný ŽB střešní vazník, rozměr 0,50 x 2,15 x 

15,24 m

ks    96,00000 136 463,14 13 100 461,44

Začátek provozního součtu

  Objem (horní pás + stojina + dolní pás) : 

((0,50*0,25*7,70)+(0,18*0,5*(0,58+1,65)*7,62)+(0,32*0,25

*7,62))*2

6,20287

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 6,20287*2,5 15,50718

  Cena (22 000 Kč/m3) : 6,20287*22000 136 463,14000

Konec provozního součtu

Střešní vazníky č.: A5-12, A17-24, A29-36, A41-48, A53-

60, A65-72, A77-84, A88-95, A99-106, A110-117, A121-

128, A132-139 : 96

96,00000

143 59394001X Prefabrikovaná ŽB střešní vaznice, rozměr 0,45 x 0,80 x 

9,60 m

ks    30,00000 37 044,00 1 111 320,00

Začátek provozního součtu

  Objem (horní pás + stojina) : 

(0,45*0,20*9,60)+(0,16*0,33*9,60+0,16*0,27*9,10)

1,76400

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,76400*2,5 4,41000

  Cena (21 000 Kč/m3) : 1,76400*21000 37 044,00000

Konec provozního součtu

Střešní vaznice č.: B1-30 : 30 30,00000

144 59394002X Prefabrikovaná ŽB střešní vaznice, rozměr 0,45 x 1,20 x 

12,00 m

ks    36,00000 62 328,00 2 243 808,00

Začátek provozního součtu

  Objem (horní pás + stojina) : 

(0,45*0,20*12,00)+(0,16*0,60*12,00+0,16*0,40*11,50)

2,96800

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,96800*2,5 7,42000

  Cena (21 000 Kč/m3) : 2,96800*21000 62 328,00000

Konec provozního součtu

Střešní vaznice č.: B31-66 : 36 36,00000

145 59394003X Prefabrikovaná ŽB střešní vaznice, rozměr 0,45 x 1,70 x 

24,00 m

ks    381,00000 164 808,00 62 791 848,00

Začátek provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

  Objem (horní pás + stojina) : 

(0,45*0,20*24,00)+(0,16*0,60*24,00+0,16*0,90*23,50)

7,84800

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 7,84800*2,5 19,62000

  Cena (21 000 Kč/m3) : 7,84800*21000 164 808,00000

Konec provozního součtu

Střešní vaznice č.: B67-447 : 381 381,00000

146 59394004X Prefabrikovaná ŽB střešní vaznice, rozměr 0,40 x 0,90 x 

14,90 m

ks    5,00000 59 455,20 297 276,00

Začátek provozního součtu

  Objem (horní pás + stojina) : 

(0,40*0,20*14,90)+(0,16*0,33*14,90+0,16*0,37*14,40)

2,83120

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,83120*2,5 7,07800

  Cena (21 000 Kč/m3) : 2,83120*21000 59 455,20000

Konec provozního součtu

Střešní vaznice č.: B448-452 : 5 5,00000

147 59395001X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,20 x 0,35 

x 5,04 m

ks    2,00000 5 644,80 11 289,60

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,20*0,35*5,04 0,35280

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,35280*2,5 0,88200

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,35280*16000 5 644,80000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C159, C160 : 2 2,00000

148 59395002X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,20 x 0,35 

x 5,08 m

ks    24,00000 5 689,60 136 550,40

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,20*0,35*5,08 0,35560

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,35560*2,5 0,88900

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,35560*16000 5 689,60000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C129-152 : 24 24,00000

149 59395003X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,20 x 0,35 

x 6,00 m

ks    6,00000 6 720,00 40 320,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,20*0,35*6,00 0,42000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,42000*2,5 1,05000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,42000*16000 6 720,00000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C153-158 : 6 6,00000

150 59395004X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,30 x 0,35 

x 4,80 m

ks    4,00000 8 064,00 32 256,00

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,30*0,35*4,80 0,50400

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,50400*2,5 1,26000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,50400*16000 8 064,00000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C1, C2, C127, C128 : 4 4,00000

151 59395005X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,30 x 0,35 

x 5,04 m

ks    2,00000 8 467,20 16 934,40

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,30*0,35*5,04 0,52920

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,52920*2,5 1,32300

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,52920*16000 8 467,20000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C29, C30 : 2 2,00000

152 59395006X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,30 x 0,35 

x 6,00 m

ks    92,00000 10 080,00 927 360,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,30*0,35*6,00 0,63000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,63000*2,5 1,57500

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,63000*16000 10 080,00000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C3-28, C31-50, C81-126 : 92 92,00000

153 59395007X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,30 x 0,60 

x 5,08 m

ks    24,00000 14 630,40 351 129,60

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,30*0,60*5,08 0,91440

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,91440*2,5 2,28600

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,91440*16000 14 630,40000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C57-80 : 24 24,00000

154 59395008X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,30 x 0,60 

x 6,00 m

ks    6,00000 17 280,00 103 680,00

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,30*0,60*6,00 1,08000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,08000*2,5 2,70000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 1,08000*16000 17 280,00000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C51-56 : 6 6,00000

155 59395009X Prefabrikované ŽB obvodové ztužidlo, rozměr 0,25 x 0,80 

x 5,60 m

ks    4,00000 17 920,00 71 680,00

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Začátek provozního součtu

  Objem (šířka × výška × délka) : 0,25*0,80*5,60 1,12000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,12000*2,5 2,80000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 1,12000*16000 17 920,00000

Konec provozního součtu

Obvodová ztužidla č.: C161-164 : 4 4,00000

156 59396001X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,25 x 0,40 x 

4,25 m

ks    3,00000 6 800,00 20 400,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,25*0,40)*4,25 0,42500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,42500*2,5 1,06250

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,42500*16000 6 800,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D2, D36, D71 : 3 3,00000

157 59396002X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,25 x 0,40 x 

4,30 m

ks    3,00000 6 880,00 20 640,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,25*0,40)*4,30 0,43000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,43000*2,5 1,07500

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,43000*16000 6 880,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D1, D37, D70 : 3 3,00000

158 59396003X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,25 x 0,40 x 

5,45 m

ks    2,00000 8 720,00 17 440,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,25*0,40)*5,45 0,54500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,54500*2,5 1,36250

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,54500*16000 8 720,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D3, D72 : 2 2,00000

159 59396004X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,25 x 0,40 x 

9,05 m

ks    1,00000 14 480,00 14 480,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,25*0,40)*9,05 0,90500

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,90500*2,5 2,26250

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,90500*16000 14 480,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D81 : 1 1,00000

160 59396005X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,30 x 0,40 x 

3,90 m

ks    1,00000 7 488,00 7 488,00

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,30*0,40)*3,90 0,46800

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,46800*2,5 1,17000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,46800*16000 7 488,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D177 : 1 1,00000

161 59396006X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,30 x 0,40 x 

5,45 m

ks    3,00000 10 464,00 31 392,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,30*0,40)*5,45 0,65400

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,65400*2,5 1,63500

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,65400*16000 10 464,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D170, D171, D174 : 3 3,00000

162 59396007X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,30 x 0,40 x 

5,50 m

ks    2,00000 10 560,00 21 120,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,30*0,40)*5,50 0,66000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,66000*2,5 1,65000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,66000*16000 10 560,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D172, D173 : 2 2,00000

163 59396008X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,30 x 0,40 x 

6,00 m

ks    1,00000 11 520,00 11 520,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,30*0,40)*6,00 0,72000

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,72000*2,5 1,80000

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,72000*16000 11 520,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D176 : 1 1,00000

164 59396009X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,30 x 0,40 x 

6,16 m

ks    1,00000 11 827,20 11 827,20

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,30*0,40)*6,16 0,73920

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,73920*2,5 1,84800

  Cena (16 000 Kč/m3) : 0,73920*16000 11 827,20000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D175 : 1 1,00000

165 59396010X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,49 m

ks    4,00000 19 978,74 79 914,96

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,49 1,10993

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,10993*2,5 2,77483

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,10993*18000 19 978,74000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D4, D5, D69, D89 : 4 4,00000

166 59396011X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,53 m

ks    1,00000 20 156,76 20 156,76

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,53 1,11982

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,11982*2,5 2,79955

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,11982*18000 20 156,76000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D38 : 1 1,00000

167 59396012X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,54 m

ks    2,00000 20 201,22 40 402,44

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,54 1,12229

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,12229*2,5 2,80573

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,12229*18000 20 201,22000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D68, D88 : 2 2,00000

168 59396013X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,58 m

ks    23,00000 20 379,24 468 722,52

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,58 1,13218

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,13218*2,5 2,83045

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,13218*18000 20 379,24000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D39-61 : 23 23,00000

169 59396014X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,74 m

ks    2,00000 21 091,14 42 182,28

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,74 1,17173

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,17173*2,5 2,92933

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,17173*18000 21 091,14000

Konec provozního součtu

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Stropní průvlaky č.: D73, D74 : 2 2,00000

170 59396015X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

4,78 m

ks    16,00000 21 269,16 340 306,56

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*4,78 1,18162

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,18162*2,5 2,95405

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,18162*18000 21 269,16000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D12, D14, D15, D17, D18, D20, D21, 

D23, D24, D26, D27, D29, D30, D32, D33, D35 : 16

16,00000

171 59396016X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

5,08 m

ks    8,00000 22 604,04 180 832,32

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*5,08 1,25578

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,25578*2,5 3,13945

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,25578*18000 22 604,04000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D13, D16, D19, D22, D25, D28, D31, 

D34 : 8

8,00000

172 59396017X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

5,45 m

ks    6,00000 24 250,32 145 501,92

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*5,45 1,34724

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,34724*2,5 3,36810

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,34724*18000 24 250,32000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D6-11 : 6 6,00000

173 59396018X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

5,50 m

ks    12,00000 24 472,80 293 673,60

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*5,50 1,35960

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,35960*2,5 3,39900

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,35960*18000 24 472,80000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D62-67, D82-87 : 12 12,00000

174 59396019X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,50 x 0,60 x 

5,70 m

ks    6,00000 25 362,72 152 176,32

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,27+0,34*0,33)*5,70 1,40904

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,40904*2,5 3,52260

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,40904*18000 25 362,72000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D75-80 : 6 6,00000

175 59396020X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,40 x 0,75 x 

5,45 m

ks    11,00000 24 574,14 270 315,54

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,40*0,42+0,25*0,33)*5,45 1,36523

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,36523*2,5 3,41308

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,36523*18000 24 574,14000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D93, D97, D101, D113, D117, D121, 

D133, D137, D153, D157, D169 : 11

11,00000

176 59396021X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,40 x 0,75 x 

5,50 m

ks    9,00000 24 799,50 223 195,50

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,40*0,42+0,25*0,33)*5,50 1,37775

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,37775*2,5 3,44438

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,37775*18000 24 799,50000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D105, D109, D125, D129, D141, 

D145, D149, D161, D165 : 9

9,00000

177 59396022X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,40 x 0,75 x 

6,00 m

ks    14,00000 27 054,00 378 756,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,40*0,42+0,25*0,33)*6,00 1,50300

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,50300*2,5 3,75750

  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,50300*18000 27 054,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D94, D98, D102, D106, D110, D122, 

D126, D130, D134, D138, D150, D154, D158, D162 : 14

14,00000

178 59396023X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,40 x 0,75 x 

6,20 m

ks    6,00000 27 955,80 167 734,80

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,40*0,42+0,25*0,33)*6,20 1,55310

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,55310*2,5 3,88275

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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  Cena (18 000 Kč/m3) : 1,55310*18000 27 955,80000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D90, D114, D118, D142, D146, D166 

: 6

6,00000

179 59396024X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,70 x 0,75 x 

5,65 m

ks    9,00000 43 324,20 389 917,80

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,70*0,42+0,40*0,33)*5,65 2,40690

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,40690*2,5 6,01725

  Cena (18 000 Kč/m3) : 2,40690*18000 43 324,20000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D95, D99, D111, D119, D131, D135, 

D151, D155, D167 : 9

9,00000

180 59396025X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,70 x 0,75 x 

5,70 m

ks    1,00000 43 707,60 43 707,60

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,70*0,42+0,40*0,33)*5,70 2,42820

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,42820*2,5 6,07050

  Cena (18 000 Kč/m3) : 2,42820*18000 43 707,60000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D91 : 1 1,00000

181 59396026X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,70 x 0,75 x 

5,85 m

ks    1,00000 44 857,80 44 857,80

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,70*0,42+0,40*0,33)*5,85 2,49210

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,49210*2,5 6,23025

  Cena (18 000 Kč/m3) : 2,49210*18000 44 857,80000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D115 : 1 1,00000

182 59396027X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,70 x 0,75 x 

6,00 m

ks    21,00000 46 008,00 966 168,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,70*0,42+0,40*0,33)*6,00 2,55600

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,55600*2,5 6,39000

  Cena (18 000 Kč/m3) : 2,55600*18000 46 008,00000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D96, D100, D103, D104, D107, D108, 

D112, D123, D124, D127, D128, D132, D136, D139, 

D140, D152, D156, D159, D160, D163, D164 : 21

21,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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183 59396028X Prefabrikovaný ŽB stropní průvlak, rozměr 0,70 x 0,75 x 

6,20 m

ks    8,00000 47 541,60 380 332,80

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,70*0,42+0,40*0,33)*6,20 2,64120

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 2,64120*2,5 6,60300

  Cena (18 000 Kč/m3) : 2,64120*18000 47 541,60000

Konec provozního součtu

Stropní průvlaky č.: D92, D116, D120, D143, D144, D147, 

D148, D168 : 8

8,00000

184 59397001X Prefabrikovaný ŽB schodišťový průvlak, rozměr 0,27 x 

0,57 x 2,94 m

ks    4,00000 6 884,82 27 539,28

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,27*0,40+0,13*0,17)*2,94 0,38249

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,38249*2,5 0,95623

  Cena (18 000 Kč/m3) : 0,38249*18000 6 884,82000

Konec provozního součtu

Schodišťové průvlaky č.: E178-181 : 4 4,00000

185 59397002X Prefabrikovaný ŽB schodišťový průvlak, rozměr 0,50 x 

0,57 x 2,94 m

ks    3,00000 11 753,46 35 260,38

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,50*0,40+0,13*0,17)*2,94 0,65297

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,65297*2,5 1,63243

  Cena (18 000 Kč/m3) : 0,65297*18000 11 753,46000

Konec provozního součtu

Schodišťové průvlaky č.: E182-184 : 3 3,00000

186 59397003X Prefabrikovaný ŽB schodišťový průvlak, rozměr 0,27 x 

0,57 x 3,10 m

ks    1,00000 7 259,58 7 259,58

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × délka) : (0,27*0,40+0,13*0,17)*3,10 0,40331

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,40331*2,5 1,00828

  Cena (18 000 Kč/m3) : 0,40331*18000 7 259,58000

Konec provozního součtu

Schodišťové průvlaky č.: E185 : 1 1,00000

Díl: 43 Schodiště 777 081,21
187 431125002R00 Montáž podestových panelů hmotnosti do 5 t kus 14,00000 1 837,00 25 718,00

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1,00000 1,00000

188 435125002R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t kus 20,00000 2 695,00 53 900,00

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 20,00000 20,00000

189 59398001X Prefabrikovaná ŽB schodišťová podesta, rozměr 1,23 x 

2,94 x 0,25 m

ks    5,00000 15 368,85 76 844,25

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : 1,23*2,94*0,25 0,90405

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 0,90405*2,5 2,26013

  Cena (17 000 Kč/m3) : 0,90405*17000 15 368,85000

Konec provozního součtu

Schodišťové podesty č.: SP195-198, SP201 : 5 5,00000

190 59398002X Prefabrikovaná ŽB schodišťová podesta, rozměr 1,52 x 

2,94 x 0,25 m

ks    4,00000 18 992,40 75 969,60

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : 1,52*2,94*0,25 1,11720

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,11720*2,5 2,79300

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,11720*17000 18 992,40000

Konec provozního součtu

Schodišťové podesty č.: SP202, SP204, SP206, SP208 : 

4

4,00000

191 59398003X Prefabrikovaná ŽB schodišťová podesta, rozměr 1,73 x 

2,94 x 0,25 m

ks    4,00000 21 616,35 86 465,40

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : 1,73*2,94*0,25 1,27155

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,27155*2,5 3,17888

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,27155*17000 21 616,35000

Konec provozního součtu

Schodišťové podesty č.: SP203, SP205, SP207, SP209 : 

4

4,00000

192 59398004X Prefabrikovaná ŽB schodišťová podesta, rozměr 1,45 x 

3,47 x 0,25 m

ks    1,00000 21 383,96 21 383,96

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : 1,45*3,47*0,25 1,25788

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,25788*2,5 3,14470

  Cena (17 000 Kč/m3) : 1,25788*17000 21 383,96000

Konec provozního součtu

Schodišťové podesty č.: SP564 : 1 1,00000

193 59399001X Prefabrikované ŽB schodišťové rameno, rozměr 1,20 x 

4,00 m

ks    20,00000 21 840,00 436 800,00

Začátek provozního součtu

  Objem (plocha × tloušťka) : 0,91*1,20 1,09200

  Hmotnost (2 500 kg/m3) : 1,09200*2,5 2,73000

  Cena (20 000 Kč/m3) : 1,09200*20000 21 840,00000

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami

Součástí ceny je pouze výroba s výrobní dokumentací, doprava a montáž jsou oceněny vlastními položkami
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Konec provozního součtu

Schodišťová ramena č.: SR1-20 : 20 20,00000

Díl: 44 Zastřešení 118 480 670,46
194 444173229R00 Montáž Kingspan do betonu, střecha slož.,FF,tl.200 mm m2 45 498,50500 874,00 39 765 693,37

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 45498,50500 45 498,50500

195 180407111R0X Položení vegetační rohože m2 1 322,36000 79,20 104 730,91

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1322,36000 1 322,36000

196 181301105R0X Rozprostření substrátu, rovina, tl. 25-30 cm m2 1 322,36000 205,50 271 744,98

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1322,36000 1 322,36000

197 00590031R Rohož rozchodníková GREENDEK S5 m2 1 322,36000 650,00 859 534,00

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90 -38,71000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet pruhu praného kameniva : 

-417,80*0,50 -208,90000

Mezisoučet 1 322,36000

198 10371531R Substrát střešní extenzivní GREENDEK m3 39,67080 3 315,00 131 508,70

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50*0,03 48,02250

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*0,03*7 -0,30240

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90*0,03 -1,16130

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,03 -0,62100

Odečet pruhu praného kameniva : 

-417,80*0,50*0,03 -6,26700

Mezisoučet 39,67080

199 61210426RZ Panel sendvičový střešní s kovovým pláštěm KS1000 FF, 

MV jádro tl. 200 mm, přiznané kotvení

m2 45 498,50500 1 700,00 77 347 458,50

Střešní plášť výrobní, skladovací a technické části haly : 

169,50*157,00+159,50*119,75 45 711,62500

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*148 -213,12000

Mezisoučet 45 498,50500

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

36 008 030,26

200 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm m2 48 209,00000 412,00 19 862 108,00

Plocha haly rozšířena o 1 m : 

(169,00+1,00+1,00)*(167,00+1,00)+(159,00+1,00+1,00)*(

120,00+1,00)

48 209,00000

201 564841111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 44 927,41000 155,50 6 986 212,26
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Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40 23 131,72000

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*2 -102,00000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*2 -36,00000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*16 -170,28000

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*2 -65,14500

Mezisoučet 22 758,29500

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10 16 969,57000

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*7 -55,54500

Mezisoučet 16 914,02500

Podlaha 1.NP technické části haly : 

24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20 5 255,09000

202 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 48 209,00000 190,00 9 159 710,00

Plocha haly rozšířena o 1 m : 

(169,00+1,00+1,00)*(167,00+1,00)+(159,00+1,00+1,00)*(

120,00+1,00)

48 209,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 907 686,79
203 602011231RT5 Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová Cemix, 

strojně tloušťka vrstvy 10 mm

m2 10 234,04000 325,00 3 326 063,00

Omítky stěn ventilové stanice : 

(6,30+6,00)*3,90*2 95,94000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*1*2 -4,04000

Mezisoučet 91,90000

Omítky stěn vstupního filtračního prostoru : 

(14,50+15,20+5,50)*6,50*2 457,60000

Odečet dveří (4,50 x 5,50 m) : 

-4,50*5,50*1*2 -49,50000

Mezisoučet 408,10000

Omítky příček technické části haly : 

(5,10+112,00+7,80+5,60+23,10+22,80+23,10+22,80+11,1

0+9,10+6,10+6,10+19,70+7,90+7,90+24,60+3,70+4,90+2

3,10+23,10+23,10+5,90+5,40+5,80+12,70+23,10+24,60+

8,90+7,00+5,80+22,80)*5,20*2

5 352,88000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*16*2 -64,64000

Odečet oken (1,50 x 1,50 m) : 

-1,50*1,50*2*2 -9,00000

Odečet dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,10*2,02*11*2 -93,32400

Odečet dveří (2,80 x 3,00 m) : 

-2,80*3,00*5*2 -84,00000
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Mezisoučet 5 101,91600

Omítky stěn 1.NP transformovny a rozvodny VN : 

(22,20+30,00+5,20+8,10+7,80+14,50)*4,80*2 842,88000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2*2 -8,08000

Mezisoučet 834,80000

Omítky příček 1.NP administrativní části haly : 

(33,00+103,00+5,50+7,90+9,90)*3,40*2 1 083,24000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2*2 -8,08000

Odečet dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-1,60*2,02*2*2 -12,92800

Odečet dveří (2,10 x 2,02 m) : 

-2,10*2,02*1*2 -8,48400

Mezisoučet 1 053,74800

Omítky stěn 2.NP transformovny a rozvodny VN : 

(4,10+6,00+5,50+24,00+9,30+7,80+5,20+15,90)*4,60*2 715,76000

Odečet dveří (1,00 x 2,02 m) : 

-1,00*2,02*2*2 -8,08000

Mezisoučet 707,68000

Omítky příček 2.NP administrativní části haly : 

(12,30+37,60+9,00+8,90+9,60)*3,30*2 510,84000

Odečet dveří (1,60 x 2,02 m) : 

-1,60*2,02*1*2 -6,46400

Mezisoučet 504,37600

Omítky Z obvodových stěn : 

8,60*5,50 47,30000

Mezisoučet 47,30000

Omítky J obvodových stěn : 

59,80*3,40+110,40*4,00+(42,20+110,40)*5,50 1 484,22000

Mezisoučet 1 484,22000

204 602011198R00 Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů 

Cemix (nové omítky a zdivo)

m2 10 234,04000 51,90 531 146,68

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 10234,04000 10 234,04000

205 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 801,22400 63,00 50 477,11

Z prosklená fasáda : 

10,50*3,05*2 64,05000

J prosklená fasáda : 

12,40*3,05+33,05*3,05+49,40*3,05+37,05*3,05+12,50*3,0

5

440,42000

V okna (1,50 x 1,50 m) : 

1,50*1,50*6 13,50000

V okna (2,00 x 1,50 m) : 

2,00*1,50*8 24,00000

V dveře (1,00 x 2,02 m) : 

1,00*2,02*12 24,24000

V dveře (2,10 x 2,02 m) : 

2,10*2,02*2 8,48400
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V vrata (3,10 x 4,05 m) : 

3,10*4,05*6 75,33000

V vrata (4,00 x 4,20 m) : 

4,00*4,20*9 151,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 540 522,62
206 631312621RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 126,25200 5 270,00 665 348,04

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

(168,70*9,80+6,00*6,30)*0,06 101,46360

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,06 -0,97200

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,06 -0,97200

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,06 -1,24200

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,06 -0,30240

Mezisoučet 97,97520

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

(46,40*9,80+6,00*6,30)*0,06 29,55120

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,06 -0,97200

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,06 -0,30240

Mezisoučet 28,27680

207 631315511RM1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 z betonu 

prostého

m3 244,93800 4 355,00 1 066 704,99

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

(168,70*9,80+6,00*6,30)*0,15 253,65900

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,15 -2,43000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,15 -2,43000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,15 -3,10500

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,15 -0,75600

Mezisoučet 244,93800

208 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 50 004,63000 57,50 2 875 266,23

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 50004,63000 50 004,63000

209 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 50 004,63000 194,50 9 725 900,54

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40 23 131,72000

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*2 -102,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění
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Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*2 -36,00000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*16 -170,28000

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*2 -65,14500

Mezisoučet 22 758,29500

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10 16 969,57000

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*7 -55,54500

Mezisoučet 16 914,02500

Podlaha 1.NP technické části haly : 

24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20 5 255,09000

Mezisoučet 5 255,09000

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 

122,20*9,80 1 197,56000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Mezisoučet 1 160,66000

Podlaha 2.NP technické části haly : 

24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*1

5,60+7,00*8,10

3 184,25000

Mezisoučet 3 184,25000

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP technické části haly : 

4,40*6,00+9,90*23,70 261,03000

210 631315711RT7 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 s rozptýlenou 

výztuží 20 kg/m3, Floorcrete P

m3 10 239,43560 5 515,00 56 470 487,33

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

(115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40)*

0,22

5 088,97840

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*0,22*2 -22,44000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*0,22*2 -7,92000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*0,22*16 -37,46160

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*0,22*2 -14,33190

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Mezisoučet 5 006,82490

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

(22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10)*0,2

2

3 733,30540

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*0,22*7 -12,21990

Mezisoučet 3 721,08550

Podlaha 1.NP technické části haly : 

(24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20)*0,22 1 156,11980

Mezisoučet 1 156,11980

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 

122,20*9,80*0,07 83,82920

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,07 -1,13400

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,07 -1,44900

Mezisoučet 81,24620

Podlaha 2.NP technické části haly : 

(24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*

15,60+7,00*8,10)*0,07

222,89750

Mezisoučet 222,89750

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

(46,40*9,80+6,00*6,30)*0,07 34,47640

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,07 -1,13400

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,07 -0,35280

Mezisoučet 32,98960

Podlaha 3.NP technické části haly : 

(4,40*6,00+9,90*23,70)*0,07 18,27210

211 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, 

oko 150 x 150 mm

t 6,94596 41 340,00 287 145,99

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

(168,70*9,80+6,00*6,30)*0,003301 5,58219

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,003301 -0,05348

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,003301 -0,05348

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,003301 -0,06833

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,003301 -0,01664

Mezisoučet 5,39027

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

(46,40*9,80+6,00*6,30)*0,003301 1,62581

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,003301 -0,05348

Odečet výtahové šachty : 

Hmotnost: 3,301 kg/m2
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

-2,10*2,40*0,003301 -0,01664

Mezisoučet 1,55570

212 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 898,54820 1 593,00 1 431 387,28

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

(115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40)*

0,02

462,63440

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*0,02*2 -2,04000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*0,02*2 -0,72000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*0,02*16 -3,40560

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*0,02*2 -1,30290

Mezisoučet 455,16590

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

(22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10)*0,0

2

339,39140

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*0,02*7 -1,11090

Mezisoučet 338,28050

Podlaha 1.NP technické části haly : 

(24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20)*0,02 105,10180

213 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 20,89000 943,00 19 699,27

Pruh praného kameniva po obvodě střešního pláště a 

kolem světlíků administrativní části haly : 

417,80*0,50*0,10 20,89000

214 632421205RT2 Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac., tl.5 mm 

weberfloor 4160, samonivelační, pevnost 30 MPa

m2 2 104,20000 445,50 937 421,10

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

168,70*9,80+6,00*6,30 1 691,06000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 1 632,92000

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

215 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 5 548,50000 359,00 1 991 911,50

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 
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122,20*9,80 1 197,56000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Mezisoučet 1 160,66000

Podlaha 2.NP technické části haly : 

24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*1

5,60+7,00*8,10

3 184,25000

Mezisoučet 3 184,25000

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP technické části haly : 

4,40*6,00+9,90*23,70 261,03000

216 58333670R Kamenivo těžené 16/22 prané, kačírek, balené kg 35 513,00000 1,95 69 250,35

Pruh praného kameniva po obvodě střešního pláště a 

kolem světlíků administrativní části haly : 

417,80*0,50*0,10*1700 35 513,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 929 481,27
217 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 328,20000 100,50 133 484,10

Lešení pro Z obvodové stěny : 

8,60*5,50 47,30000

Lešení pro J obvodové stěny : 

110,40*4,00+(42,20+110,40)*5,50 1 280,90000

218 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 86,32000 102,50 8 847,80

Schodišťové věže pro přístup na střešní plášť : 

2,60*16,60*2 86,32000

219 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 2 656,40000 52,60 139 726,64

Zdění obvodových stěn : 1328,20*1 1 328,20000

Omítání obvodových stěn : 1328,20*1 1 328,20000

220 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 345,28000 54,00 18 645,12

Montáž střešního pláště : 86,32*4 345,28000

Měsíce dle Časového plánu

Objemová hmotnost: 1 700 kg/m3

Včetně kotvení lešení

Včetně kotvení lešení

Měsíce dle Časového plánu
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221 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 328,20000 75,00 99 615,00

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 1328,20000 1 328,20000

222 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 86,32000 76,90 6 638,01

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 86,32000 86,32000

223 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 597,60000 183,50 109 659,60

Omítání stěn a příček administrativní části haly : 

(6,30+6,00+33,00+103,00+5,50+7,90+9,90+6,30+6,00+37

,60+9,00+8,90+9,60)*1,20*2

597,60000

224 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní 

výška 4,2 m

sada 6,00000 840,00 5 040,00

Pojízdné lešení pro vnitřní stěny a příčky : 6 6,00000

225 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m 

pracovní výška 4,2 m

den 246,00000 388,00 95 448,00

Zdění vnitřních stěn a příček : 6*15 90,00000

Omítání vnitřních stěn a příček : 6*26 156,00000

226 946941501R00 Návoz a odvoz pojízného lešení kompl 6,00000 1 782,00 10 692,00

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 6,00000 6,00000

227 949942101R0X Nájem za pracovní plošinu, H do 18 m den   539,00000 2 415,00 1 301 685,00

Montáž prefabrikovaných stropních průvlaků : 4*6 24,00000

Montáž prefabrikovaných stěnových panelů a průvlaků 

výtahové šachty a schodišť : 2*6

12,00000

Montáž prefabrikovaných obvodových ztužidel : 2*10 20,00000

Montáž prefabrikovaných střešních vazníků : 4*19 76,00000

Montáž prefabrikovaných střešních vaznic : 4*30 120,00000

Montáž fasády ze sendvičových panelů : 3*24 72,00000

Montáž provětrávané fasády : 4*30 120,00000

Montáž prosklené fasády : 2*11 22,00000

Montáž ocelových sloupů příček : 1*10 10,00000

Montáž příček ze sendvičových panelů : 3*21 63,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 722 532,55
228 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 84 757,58786 185,50 15 722 532,55

Díl: 711 Izolace proti vodě 44 602 377,43
229 711171559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, 

volně

m2 47 491,53660 198,50 9 427 070,02

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 47491,53660 47 491,53660

230 711191172R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

ochrannou textilií

m2 93 120,66000 45,80 4 264 926,23

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 93120,66000 93 120,66000

231 711801021R00 Montáž hydroakumulační a drenážní desky zelené střechy m2 1 322,36000 146,50 193 725,74

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 1322,36000 1 322,36000

232 711823111R00 Položení nopové fólie vodorovně m2 1 322,36000 84,60 111 871,66

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 1322,36000 1 322,36000

233 283220183R Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35034 tl. 2,0 

mm, zemní

m2 47 491,53660 426,00 20 231 394,59

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

Dny dle Časového plánu

Dny dle Časového plánu

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40 23 131,72000

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*2 -102,00000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*2 -36,00000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*16 -170,28000

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*2 -65,14500

Mezisoučet 22 758,29500

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10 16 969,57000

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*7 -55,54500

Mezisoučet 16 914,02500

Podlaha 1.NP technické části haly : 

24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20 5 255,09000

Mezisoučet 5 255,09000

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

168,70*9,80+6,00*6,30 1 691,06000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 1 632,92000

Koeficient +2 %: 0,02 931,20660

234 283231173R Fólie nopová PE-HD, DEKDREN L40, výška nopů 41 mm m2 1 322,36000 324,00 428 444,64

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90 -38,71000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet pruhu praného kameniva : 

-417,80*0,50 -208,90000

Mezisoučet 1 322,36000

235 63151301R Deska substrátová minerální ISOVER FLORA tl. 50 mm m2 1 322,36000 380,00 502 496,80

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

-1,20*1,20*7 -10,08000

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90 -38,71000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet pruhu praného kameniva : 

-417,80*0,50 -208,90000

Mezisoučet 1 322,36000

236 69366199R Geotextilie netkaná FILTEK 500 g/m2 m2 93 120,66000 76,00 7 077 170,16

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40 23 131,72000

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*2 -102,00000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*2 -36,00000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*16 -170,28000

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*2 -65,14500

Mezisoučet 22 758,29500

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10 16 969,57000

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*7 -55,54500

Mezisoučet 16 914,02500

Podlaha 1.NP technické části haly : 

24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20 5 255,09000

Mezisoučet 5 255,09000

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

168,70*9,80+6,00*6,30 1 691,06000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 1 632,92000

Koeficient +1 vrstva: 1 46 560,33000

237 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 422 370,99840 5,60 2 365 277,59

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 211 012,72
238 712373121R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená 

do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2

m2 1 781,55040 629,00 1 120 595,20

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 1781,55040 1 781,55040

239 712391172R00 Položení ochranné textilie na střechách do 10° m2 2 853,62000 81,50 232 570,03

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 1322,36000 1 322,36000

Včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 1531,26000 1 531,26000

240 283220022R Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm, 

střešní

m2 1 781,55040 358,50 638 685,82

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Mezisoučet 1 590,67000

Koeficient +12 %: 0,12 190,88040

241 69366197R Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2 m2 1 322,36000 30,40 40 199,74

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90 -38,71000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet pruhu praného kameniva : 

-417,80*0,50 -208,90000

Mezisoučet 1 322,36000

242 69366198R Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 m2 1 531,26000 45,50 69 672,33

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Odečet schodiště č. 1 s výtahovou šachtou : 

-4,90*7,90 -38,71000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Mezisoučet 1 531,26000

243 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 21 017,23120 5,20 109 289,60

Díl: 713 Izolace tepelné 8 551 416,24
244 713121111R00 Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, 

jednovrstvé

m2 7 181,42000 50,90 365 534,28

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

168,70*9,80+6,00*6,30 1 691,06000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 1 632,92000

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 

Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší 

než 2 m2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

122,20*9,80 1 197,56000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Mezisoučet 1 160,66000

Podlaha 2.NP technické části haly : 

24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*1

5,60+7,00*8,10

3 184,25000

Mezisoučet 3 184,25000

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP technické části haly : 

4,40*6,00+9,90*23,70 261,03000

245 713141326R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na 

kotvy (4 kusy/m2)

m2 1 600,75000 295,50 473 021,63

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1600,75000 1 600,75000

246 713191100R00 Položení separační fólie m2 53 699,50000 44,50 2 389 627,75

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 52108,83000 52 108,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 1590,67000 1 590,67000

247 28329094R Fólie separační PE, Bachl tl. 0,20 mm, stavební m2 52 108,83000 12,50 651 360,38

Podlaha 1.NP výrobní části haly : 

115,60*60,10+67,60*144,00+82,40*24,00+92,40*48,40 23 131,72000

Odečet podlah technologií č. 1-2 : 

-17,00*3,00*2 -102,00000

Odečet podlah technologií č. 3-4 : 

-6,00*3,00*2 -36,00000

Odečet podlah technologií č. 5-20 : 

-4,73*2,25*16 -170,28000

Odečet podlah technologií č. 21-22 : 

-6,45*5,05*2 -65,14500

Mezisoučet 22 758,29500

Podlaha 1.NP skladovací části haly : 

22,00*6,60+28,30*53,50+76,30*96,30+66,30*120,10 16 969,57000

Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší 

než 2 m2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Odečet vyrovnávacích můstků č. 1-7 : 

-3,45*2,30*7 -55,54500

Mezisoučet 16 914,02500

Podlaha 1.NP technické části haly : 

24,70*204,10+9,90*15,80+7,00*8,20 5 255,09000

Mezisoučet 5 255,09000

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

168,70*9,80+6,00*6,30 1 691,06000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 1 632,92000

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 

122,20*9,80 1 197,56000

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00 -20,70000

Mezisoučet 1 160,66000

Podlaha 2.NP technické části haly : 

24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*1

5,60+7,00*8,10

3 184,25000

Mezisoučet 3 184,25000

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

46,40*9,80+6,00*6,30 492,52000

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40 -16,20000

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40 -5,04000

Mezisoučet 471,28000

Podlaha 3.NP technické části haly : 

4,40*6,00+9,90*23,70 261,03000

248 28375705R Deska izolační EPS 150, Isover m3 395,06380 3 310,00 1 307 661,18

Podlaha 1.NP administrativní části haly : 

(168,70*9,80+6,00*6,30)*0,14 236,74840

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,14 -2,26800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,14 -2,26800

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,14 -2,89800

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,14 -0,70560

Mezisoučet 228,60880

Podlaha 2.NP výrobní části haly : 

122,20*9,80*0,03 35,92680

Odečet schodiště č. 2 : 

-3,00*5,40*0,03 -0,48600

Odečet schodiště č. 3 : 

-6,90*3,00*0,03 -0,62100

Mezisoučet 34,81980

Podlaha 2.NP technické části haly : 

(24,70*41,50+24,70*41,90+24,70*35,90+4,40*6,00+9,90*

15,60+7,00*8,10)*0,03

95,52750

Mezisoučet 95,52750

Podlaha 2.NP administrativní části haly : 

(46,40*9,80+6,00*6,30)*0,03 14,77560

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,03 -0,48600

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,03 -0,15120

Mezisoučet 14,13840

Podlaha 3.NP výrobní části haly : 

(46,40*9,80+6,00*6,30)*0,03 14,77560

Odečet schodiště č. 1 : 

-3,00*5,40*0,03 -0,48600

Odečet výtahové šachty : 

-2,10*2,40*0,03 -0,15120

Mezisoučet 14,13840

Podlaha 3.NP technické části haly : 

(4,40*6,00+9,90*23,70)*0,03 7,83090

249 63141631R Deska střešní z kamenné vlny SmartRoof Top, tl. 40 mm m2 1 600,75000 330,00 528 247,50

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

250 631416401R Deska střešní z kamenné vlny SmartRoof Top, tl. 200 mm m2 1 600,75000 1 598,00 2 557 998,50

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

251 67352470R Fólie parotěsná PE-LD, DEKSEPAR tl. 0,20 mm, 

separační

m2 1 590,67000 20,70 32 926,87

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Mezisoučet 1 590,67000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni

Hala "A"

Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

252 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 83 063,78090 2,95 245 038,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 45 720 080,29
253 767392113R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přistřelením m2 2 143,48700 556,00 1 191 778,77

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 393,75000 393,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1749,73700 1 749,73700

254 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 14 271,35800 46,90 669 326,69

Ocelové výměny pro osazení dveří : 

(9,54*27+10,04*7)*20,40 6 688,34400

Ocelové L sloupy příček skladovací části haly : 

(12,10*12+12,40*20+12,40*1+12,40*1+12,10*9+12,40*1)*

9,26

4 993,91800

Ocelové L sloupy příček technické části haly : 

(13,10*2+13,10*2+13,10*1+12,10*5+6,40*24)*9,26 2 589,09600

255 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 70 543,20000 41,60 2 934 597,12

Ocelové výměny pro osazení oken : 

(16,00*17+15,00*4+18,00*4)*20,40 8 241,60000

Ocelové výměny pro osazení vrat : 

(11,90*7+13,90*9+13,60*6+6,00*6)*20,40 6 650,40000

Ocelové výměny pro osazení světlíků : 

(17,60*155)*20,40 55 651,20000

256 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 66 121,13500 37,20 2 459 706,22

Ocelové HEA sloupy příček skladovací části haly : 

(12,90*9+12,10*8+12,40*27+12,40*13+12,40*13+12,10*7

+12,40*11)*50,50

55 105,60000

Ocelové HEA sloupy příček technické části haly : 

(13,10*2+13,10*6+13,10*4+12,10*1+2,80*2)*50,50 8 832,45000

Patní desky ocelových sloupů příček skladovací části haly 

: 

(0,30*9+0,30*8+0,30*27+0,30*13+0,30*13+0,30*7+0,30*1

1)*70,65

1 865,16000

Patní desky ocelových sloupů příček technické části haly : 

(0,30*2+0,30*6+0,30*4+0,30*1+0,30*2)*70,65 317,92500

257 767113150R0X Dodávka a montáž prosklené fasády, z Al-profilů, s 

izolačním bezpečnostním dvojsklem

m2 504,47000 12 000,00 6 053 640,00

Z fasáda : 

10,50*3,05*2 64,05000

J fasáda : 

12,40*3,05+33,05*3,05+49,40*3,05+37,05*3,05+12,50*3,0

5

440,42000

258 767316513R0X Dodávka a montáž světlíků bodových 1200 x 1200 mm, 

pevných

kus 155,00000 20 000,00 3 100 000,00

Střešní plášť provozní části haly : 148 148,00000

Střešní plášť administrativní části haly : 7 7,00000

259 767427111R0X Dodávka a montáž provětrávané fasády, skryté uch., 

hliníkové panely Alucobond 8 mm, MV tl. 16 cm

m2 1 918,78000 9 000,00 17 269 020,00

Z fasáda : 

10,50*13,50 141,75000

Odečet prosklené fasády : 

Izolační bezpečnostní dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K-1

Včetně kotevních prvků a difúzní fólie
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Výrobní hala "BALL CZ" v Plzni – vybrané technologické procesy

-10,50*3,05*2 -64,05000

Mezisoučet 77,70000

J fasáda : 

169,00*13,50 2 281,50000

Odečet prosklené fasády : 

-12,40*3,05-33,05*3,05-49,40*3,05-37,05*3,05-12,50*3,05 -440,42000

Mezisoučet 1 841,08000

260 767611221R0X Dodávka a montáž oken 1500 x 1500 mm, do ocel. 

konstr., hliníkový rám, dvoukřídlé, s izol. dvojsklem

kus 6,00000 23 000,00 138 000,00

V fasáda : 6 6,00000

261 767611231R0X Dodávka a montáž oken 2000 x 1500 mm, do ocel. 

konstr., hliníkový rám, dvoukřídlé, s izol. dvojsklem

kus 8,00000 35 000,00 280 000,00

V fasáda : 8 8,00000

262 767611251R0X Dodávka a montáž oken 2500 x 2000 mm, do ocel. 

konstr., hliníkový rám, fixní, s izol. dvojsklem

kus 32,00000 42 000,00 1 344 000,00

Z fasáda : 30 30,00000

S fasáda : 2 2,00000

263 767644110R0X Dodávka a montáž ocelových dveří do ocelové 

konstrukce, jednokřídlových, 1000 x 2020 mm

kus 25,00000 18 000,00 450 000,00

Z fasáda : 9 9,00000

S fasáda : 4 4,00000

V fasáda : 12 12,00000

264 767644120R0X Dodávka a montáž ocelových dveří do ocelové 

konstrukce, dvoukřídlových, 2100 x 2020 mm

kus 2,00000 38 000,00 76 000,00

V fasáda : 2 2,00000

265 767652230R0X Dodávka a montáž vrat otočných do ocelové konstrukce, 

3100 x 4050 mm

kus 6,00000 58 000,00 348 000,00

V fasáda : 6 6,00000

266 767657330R0X Dodávka a montáž vrat sekčních do ocelové konstrukce, 

3600 x 3200 mm

kus 7,00000 57 000,00 399 000,00

Z fasáda : 7 7,00000

267 767657340R0X Dodávka a montáž vrat sekčních do ocelové konstrukce, 

4000 x 4200 mm

kus 9,00000 78 000,00 702 000,00

V fasáda : 9 9,00000

268 13331831R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 

6 mm

t 8,18966 31 220,00 255 681,19

Ocelové L sloupy příček skladovací části haly : 

(12,10*12+12,40*20+12,40*1+12,40*1+12,10*9+12,40*1)*

0,00926

4,99392

Ocelové L sloupy příček technické části haly : 

Včetně povrchové úpravy

Včetně samozavírače

Včetně samozavírače

Včetně pohonné jednotky

Včetně pohonné jednotky

Včetně pohonné jednotky

Hmotnost: 9,26 kg/m

Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K-1

Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K-1

Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K-1
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(13,10*2+13,10*2+13,10*1+12,10*5+6,40*24)*0,00926 2,58910

Koeficient +8 %: 0,08 0,60664

269 13486320R Tyč ocelová HEA 220, S235JR t 65,85619 33 280,00 2 191 694,00

Ocelové HEA sloupy příček skladovací části haly : 

(12,90*9+12,10*8+12,40*27+12,40*13+12,40*13+12,10*7

+12,40*11)*0,05050

55,10560

Ocelové HEA sloupy příček technické části haly : 

(13,10*2+13,10*6+13,10*4+12,10*1+2,80*2)*0,05050 8,83245

Koeficient +3 %: 0,03 1,91814

270 13530838R Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 300 x 30 mm t 2,40139 34 880,00 83 760,48

Patní desky ocelových sloupů příček skladovací části haly 

: 

(0,30*9+0,30*8+0,30*27+0,30*13+0,30*13+0,30*7+0,30*1

1)*0,07065

1,86516

Patní desky ocelových sloupů příček technické části haly : 

(0,30*2+0,30*6+0,30*4+0,30*1+0,30*2)*0,07065 0,31793

Koeficient +10 %: 0,10 0,21831

271 14587305RX Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 6,0 mm t 81,09312 44 760,00 3 629 728,05

Ocelové výměny pro osazení oken : 

(16,00*17+15,00*4+18,00*4)*0,02040 8,24160

Ocelové výměny pro osazení dveří : 

(9,54*27+10,04*7)*0,02040 6,68834

Ocelové výměny pro osazení vrat : 

(11,90*7+13,90*9+13,60*6+6,00*6)*0,02040 6,65040

Ocelové výměny pro osazení světlíků : 

(17,60*155)*0,02040 55,65120

Koeficient +5 %: 0,05 3,86158

272 55350688RX Plech trapézový TR 100/275/1,00 mm, PE povrch m2 393,75000 550,00 216 562,50

Střešní plášť přístřešku : 

15,00*25,00 375,00000

Koeficient +5 %: 0,05 18,75000

273 55350688RY Plech trapézový TR 150/280/1,50 mm, PE povrch m2 1 749,73700 800,00 1 399 789,60

Střešní plášť administrativní části haly : 

168,50*9,50 1 600,75000

Odečet světlíků (1,20 x 1,20 m) : 

-1,20*1,20*7 -10,08000

Mezisoučet 1 590,67000

Koeficient +10 %: 0,10 159,06700

274 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 287,31392 1 837,00 527 795,67

Díl: VN Vedlejší náklady 26 699 631,10
275 005131010X Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 2 130 000,00 2 130 000,00

Včetně povrchové úpravy

Hmotnost: 50,50 kg/m

Včetně povrchové úpravy

Hmotnost: 70,65 kg/m

Včetně povrchové úpravy

Hmotnost: 20,40 kg/m
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276 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 280 000,00 280 000,00

277 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 490 000,00 490 000,00

278 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 399 869,80 8 399 869,80

279 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 599 913,20 5 599 913,20

280 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 799 956,60 2 799 956,60

281 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 6 999 891,50 6 999 891,50

Díl: ON Ostatní náklady 4 269 934,89
282 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00

283 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 209 996,74 209 996,74

284 005231010R Revize Soubor 1,00000 139 997,83 139 997,83

285 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 499 945,75 3 499 945,75

286 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 349 994,57 349 994,57

Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí 

nebo stavebních prací

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 

řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

Cena za mimostaveništní dopravu prefabrikátů

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště
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