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STAVEBNÍ OBJEKTY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

Číslo 
položky 

Položka Množství Jednotka 

1. Konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠD 0/32 kv (Edef = 70 MPa, ID 
= 0,9) 

8 000 m3 

2. Příkopový žlab UCH1 1 775 m 

3. Příkopový žlab TZZ 3 2 035 m 

4. Poklop příkopového žlabu UCH1 1 775 m 

6. Odtěžení zeminy pro příkopové zídky UCH1 2 100 m3 

7. Podkladní beton C12/15 X0 760 m3 

8. Filtrační geotextilie 1 775 m2 

9. Hydroizolační nátěr příkopových žlabů 6 050 m2 

10. Zásyp rýhy pro odvodnění z nepropustného materiálu 750 m3 

11. Zásyp rýhy pro odvodnění z propustného materiálu 1 600 m3 

12. Opravení říms propustků (beton C 16/20) 2,5 m3 

13. Čištění propustků, pročištění patních příkopů 32 m 

14. Příplatek za ztížení práce pro kolej při překážce po obou 
stranách podkladní vrstvy 

4 000 m3 

15. Příplatek za ztížení práce pro kolej při překážce po jedné 
straně podkladní vrstvy 

4 000 m3 

16. Zřízení trativodní rýhy 720 m3 

17. Trativodní trubka DN 150 1 900 m 

18. Trativodní šachty DN 600 30 ks 

19. Trativodní šachty DN 800 15 ks 

20. Poklopy trativodních šachet DN 600 30 Ks 

21. Poklopy trativodních šachet DN 800 15 ks 

22. Nástupištní prefabrikáty L 130 1 440 m 

23. Konzolová deska KTD 230 signální 1 440 m 

24. Zámková dlažba tl. 6 cm 900 m2 

25. Ocelová konstrukce pro zastřešení 1 440 m 

26. Svod dešťové vody DN 150 36 ks 

27. Beton C20/25 450 m3 

28. Betonový obrubník 1000x300x150 75 m 

29. Zábradlí s protikorozní ochranou 75 m 

30. Ocelová konstrukce nadchodu 1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAVEBNÍ OBJEKTY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU 

Číslo 
položky 

Položka Množství Jednotka 

1. Kolejové lože z drceného kameniva 31,5/63 BI 17 480 m3 

2. Kolej z nový kolejnic tvaru 60E2 v ose s normálním rozchodem, 
rozdělení u, bet. pražce, pružné upevnění 

8 440 m 

2.1 Betonové pražce B91S/1 14 100 ks 

2.2 Pružné svěrky Skl 14 17 520 ks 

2.3 Vrtule R1 17 520 ks 

2.4 Podložky pod hlavu vrtule Uls 7 17 520 ks 

2.5 Pryžové podložky pod patu kolejnice WU 7 8 760 ks 

2.6 Úhlová vodící vložka Wfp 14K 600 17 520 ks 

2.7 Délka inventárních kolejnic 60 E2 16 880 m 

3. Svary kolejnic tvaru 60 E2 680 ks 

4. Strojní úprava GPK (3 pojezdy ASP) 8 440 m 

5. Betonový hektometrovník 85 ks 

6. Tabule rychlostníku na sloupku 8 ks 

7. Strojní úprava kolejového lože 8 440 m 

8. Souvislá výměna inventárních kolejnic 60 E2 16 880 m 

9. Délka nových kolejnic 16 880 m 

10. Příplatek za ztížení práce pro kolej při překážce po obou 
stranách 

17 480 m3 

11. Příplatek za ztížení práce pro kolej při překážce po jedné straně 8 740 m3 

12. Příplatek za ztížení práce při rekonstrukcích koleje 8 440 m 

13. Příplatek za zřízení koleje při překážce na jedné stranách 4 220 m 

14. Příplatek za zřízení koleje při překážce na obou stranách 4 220 m 

15. Příplatek za zřížení koleje při rekonstrukcích 8 440 m 

16. Příplatek za ztížení vyrovnání při překážce na jedné stranách 4 220 m 

17. Příplatek za ztížení vyrovnání při překážce na obou stranách 4 220 m 

18. Příplatek za ztížení vyrovnání při rekonstrukcích 8 440 m 

19. Nakládání, skládání nebo překládání předmontovaných 
kolejových polí na meziskládce 

5 100 t 

20. Výhybky J60 1:12-500 typ 1 na betonových pražcích 2 ks 

21. Výhybky J60 1:14-760 na betonových pražcích 4 ks 

22. Výhybky J60 1:18-1 200 transformovaná na betonových 
pražcích 

6 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE OBJEKTŮ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU 

Číslo 
položky 

Položka Množství Jednotka 

1. Odtěžení kolejového lože z kameniva 15 900 m3 

2. Snesení koleje S49, pražce bet., rozdělení c 8 000 m 

3. Odtěžení konstrukčních vrstev železničního spodku na úroveň 
zemní pláně 

6 000 m3 

4. Řezání kolejnic pilou/plamenem 680 ks 

5. Bourání říms propustků hydraulickým kladivem 2,5 m3 

6. Demontáž stávajícího odvodnění 4 000 m 

7. Demontáž tabulí rychlostníku na sloupku 8 ks 

 


